АДМИНИСТРАЦИЯ ФИРОВСКОГО РАЙОНА
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о размещении проведении запроса котировок 
	1
	Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика 


	Администрация Великооктябрьского сельского  поселения Тверской области
Почтовый адрес: 172705, Тверская область, Фировский район, п. Сосновка, ул. Школьная, д. 100
Тел./факс: (48239) 5-37-35
Глава администрации Великооктябрьского сельского поселения: Ларионова Татьяна Владимировна

	2
	Организатор размещения заказа способом запроса котировок
	Администрация Фировского района Тверской области
Почтовый адрес: 172721, Тверская обл.,                 п. Фирово, ул. Советская, д.21 

тел. (48239) 3-16-74, 3-15-93
E-mail: glavafirovo@mail.ru
Интернет-сайт, на котором размещено извещение: www.glavafirovo.narod.ru


	3
	Контактные лица:
	Попова Светлана Александровна 

(48239) 3-15-93
Складчикова Елена Владимировна

(48239) 3-16-74

	4
	Источник финансирования заказа
	Бюджет поселения

	5
	Форма котировочной заявки


	Котировочная заявка оформляется на бумажных носителях в письменной форме
Приложение: форма котировочной заявки на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

	6
	Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг

	Выполнение работ по капитальному ремонту мягкой кровли п. Сосновка ул. Школьная д. 91, согласно локальной смете, указанной в Приложении №1 к извещению.

	7
	Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг
	Тверская область Фировский район Великооктябрьское сельское поселение (п. Сосновка, ул. Школьная д. 91)

	8
	Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 
	1 месяц со дня подписания муниципального контракта 

	9
	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей
	Цена за работу должна включать: стоимость материалов и работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей согласно законодательству и требованиям извещения, транспортные услуги

	10
	Максимальная цена контракта
	230682,00 рубля

	11
	Место подачи котировочных заявок; 

срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок; 

должностное лицо, ответственное за прием котировочных заявок
	По адресу Организатора

до 11 часов (московское время)
17 октября 2007 года

Складчикова Е. В. 
каб.10

	12
	Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Предоплата 30%, окончательный расчет по факту выполненных работ в течение 10 банковских дней

	13
	Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок
	Победитель в проведении запроса котировок обязан подписать контракт (Приложение №2) в соответствии с действующим законодательством. 


* Примечание: В связи с отсутствием на данный момент механизма обеспечения обмена сведениями в форме электронного документа все котировочные заявки оформляются в письменном виде.

Заместитель председателя единой комиссии                                                Ю. В. Воробьев     
Приложение №1

ЛОКАЛЬНАЯ   СМЕТА №1
Капитальный ремонт  мягкой кровли п. Сосновка    ул. Школьная,91



	1                  Г N° ПОЗ.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза​торов
	на единицу измерения
	по
проектным данным
	на единицу измерения
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Е58-17-1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	1ОО м2
	
	5.75
	741.08
	4 261

	1. 1.
	3000-1002-0
	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)
	чел.ч
	17.41
	100.1075
	42.27
	4 232

	1. 2.
	хОЗ-0401
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)
	маш.ч
	0.84
	4.83
	6.14
	30

	1. 3.
	С999-9900
	Строительный мусор
	т
	0.78
	4.485
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	33%
	3 513

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	2 751

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	10 524

	2.
	E5S-16-3
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
	100 шт.
	
	1.2
	10 835.15
	13 002

	2. 1.
	зООО-1003-З
	Рабочие-строители (средний разряд 3.3}
	чел.ч
	129.9
	155.88
	48.12
	7 501

	2. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1.38
	1.656
	56.44
	93

	2. 3.
	хОЗ-0401
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кИ (т)
	маш.ч
	2.1
	2.52
	6.14
	15

	2. 4.
	x0S-01Oi
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 мЗ/мин
	маш.ч
	1.38
	1.656
	263.62
	427

	
	
	
	(1)
	
	
	56.44
	9j


	2. 5.
	хЗЗ-0804
	Молотки отбойные пневматические
	маш.ч
	1.38
	1.656
	46.52
	71

	2. 6.
	С999-9900
	Строительный мусор
	т
	1.48
	1.776
	
	

	2. 7.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100
	мЗ
	2.14
	2.568
	1 914.74
	4 917

	2. 8.
	С1О1-13О5
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400
	т
	0.021
	0.0252
	2 187.08
	55

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	6 30j

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	4 936

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	24 241

	3.
	Е53-15-1-1
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича силикатного утолщенного площадью в одном месте до 1 м2 (парапет, вент.шахты)
	100 м2
	
	0.2
	38 058.01
	7 613

	3. 1.
	3000-1002-7
	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)
	чел.ч
	397.65
	79.53
	45.14
	3 594

	3  2.
	31000-0001          ^Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1
	0.2
	75.74
	11

	< 2006 г
	ЭД * 940/06 * 1 >
	пк рик (вер.1
	2,051005) тел./факс (095)
	307-33-01
	Форма по
	

	
	2
	3
	4
	5
	б
	7                             8

	3  3.         Х02-1141
	<раны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме ■огистральных трубопроводов) 10 т
	
	1
	0.2
	3JA95
	£3

	
	
	(1)
	
	
	75.74
	15

	3.4
	С402-0013
	^аствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50
	мЗ
	2.16
	0.432
	1 430.25
	618

	3  5.
	С411-0001
	Зода
	мЗ
	0.59
	0.118
	7.06
	1

	3, 6.
	С999-9900
	Строительный мусор
	т
	24.8
	4.96
	
	

	3, 7.
	С404-0163-1
	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120э88 мм, марка 125
	1000 шт.
	3,84
	0.768
	4 349.12
	3 340

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	86%
	3 100

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	70%
	2 524

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	13 236

	4.
	Е12-01-016-1
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2
	
	1.2
	1 332.82
	1 599

	4. 1.
	зООО-ЮОЗ-2
	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)
	чел.ч
	4.46
	5.352
	47.53
	254

	4. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	МЭЖЧ
	0.04
	0.048
	271Л4
	13

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	4. 3.
	clOl-0078
	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180
	т
	0.025
	0.03
	5 550.00
	167

	4. 4.
	clQl-0322
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0.058
	0.0696
	16 744.07
	1 165

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	274

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55.25%
	140

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	2 014

	5.
	Е12-01-002-9
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2
	
	5.75
	8 147.93
	74304

	5. 1.
	3000-1003-8
	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)
	чел.ч
	14.36
	82.57
	51.04
	4 214

	5. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел. ч
	0.2
	1.15
	75.74
	87

	5. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	ма_ш.ч (1)
	0.15
	0.8625
	261.54
	226

	
	
	
	
	
	
	75.74
	65

	5. 4.
	«02-1141
	Краны нэ автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) Ют
	маш.ч
	0.05
	0.2875
	313.95
	2Q

	
	
	
	(1)
	
	
	75.74
	22

	5. 5.
	Х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.ч
	4,6
	26.45
	6.72
	_17Sj

	5. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1)
	0.09
	0.5175
	273.14
	141

	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 7.
	С542-0042
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	6.9
	39.675
	14.95
	.593

	5. 8.
	C10I-9121-5
	Материалы кровельные для верхнего слоя (мастсркром П-3,5)   ,
	м2
	114
	655.5
	77,0     
	50473

	5. 9.
	C101-9122
	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев С.ггоофикром 1J-3 5).
	м2
	116
	667
	76.8                       51225

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108% 1                    4 645

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55.25%
	2 376,

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	114335

	6.
	E12-01-017-1
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (вент,шахты, лоджии)
	100 м2
	
	0.26
	5 325.68
	1 3S5

	
	зООО-1002-О
	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)
	чел.<-
	27.2
	7.0772
	42.27
	__29j)

	6. г.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	челл
	1.94          0.5044
	63.21
	32

	< 2006 год ' 940/06 ' 1 >
	пк рик (вер.1
	2.051005] тел./факс (095]
	317-33-01
	Форма по
	МДС 81-35.2004

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	6   3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.68
	0.1768
	261.54
	46

	
	
	
	(1)
	
	
	75.74
	13

	6. 4.
	хОЗ-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.ч
	1-26
	0.3276
	257.32
	84

	
	
	
	(1)
	
	
	56.44
	18

	6. 5.
	хЮ-1207
	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача до 2 мЗ/ч, напор 150 м
	маш.ч
	2.36
	0.6136
	49.66
	30

	6.6.
	С101-0856
	рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-3506
	м2
	4.4
	1.144
	10.80
	12

	6. 7.
	с411-0001
	Вода
	мЗ
	3.85
	1.001
	7.06
	7

	6. 8.
	С402-0004
	'аствор готовый кладочный цементный, марка 100
	мЗ
	1.53
	0.3978
	1 914.74
	762

	6   9.
	С408-0122
	Песок природный для строительных работ средний
	мЗ
	3.06
	0.7956
	180.25
	143

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	357

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55.25%
	183

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	1 925

	7.
	Е12-01-017-2
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять  к (12-01-017-01) до толщ. 20 мм
	100 м2
	
	1.3
	207.29
	269

	7. 1.
	зООО-1002-О
	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)
	чел.ч
	0.1
	0.13
	42.27
	5

	7. 2
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.03
	0.039
	62.57
	2

	7. 3.
	Х02-0129
	<раны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.01
	0.013
	261.54
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	75.74
	1

	7. 4.
	хОЗ-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.ч
	0.02
	0.026
	257.32
	7

	
	
	
	(1)
	
	
	56.44
	1

	7. 5.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100
	м2
	0.102
	0.1326
	1 914.74
	254

	
	
	Накладные расу оды
	
	
	
	108%
	8

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55.25%
	4

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	280

	8.
	Е12-01-016-1
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением (вент.шахты, лоджии)
	100 м2
	
	0.26
	1 332.82
	347

	8. 1.
	3000-1003-2
	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)
	чел.ч
	4,46
	1.1596
	47.53
	55

	8. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.04
	0.0104
	273.14
	3

	
	
	
	(1
	
	
	
	

	8. 3.
	С101-0078
	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180
	т
	0.025
	0.0065
	5 550.00
	36

	8. 4.
	С101-0322
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КГГ-2
	т
	0.058
	0.01508
	16 744.07
	253

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	59

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55.25%
	30

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	437

	9.
	Е12-01-002-10
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (вент.шахты, лоджии, козырьки)
	100 м2
	
	0.67
	5 148.77
	4776

	9. 1.
	зООО-ЮОЗ-8
	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)
	чел.
	8.4
	5.654Е
	51.1Х
	239

	< 2006 год - 940/06 * 1 >
	ПК РИК (вер.1
	2.051005) тел./факс (095)
	347-33-01
	Форма по
	МДС 81-35.2004

	г
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	9. 2.
	ЗЮОО-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.11
	0.0737
	75-74
	6

	9. 3.
	X02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа
технологического оборудования) 8 т
	мэш.ч
	0.08
	0.0536
	261.54
	14


	
	
	
	(1)
	
	
	75.74
	4

	9. 4.
	X02-1141
	(раны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.03
	0.0201
	313.95
	6 •

	
	
	
	(1)
	
	
	75.74
	2

	9. 5.
	X15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.ч1
	2.4
	1.608
	6.72
	11

	9. 6.
	X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.05
	0.0335
	273.14
	9

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	9  7.
	C542-0042
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	3-4
	2.278
	14.95
	34

	9  8.
	clOl-9121-5
	Материалы кровельные для верхнего слоя (гидростеклоизол)
	м2
	116
	77.72
	77
	     5984

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	319

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55.25%
	163

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	 6829

	10.
	E12-01-004-4
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
	1ОО м
	
	0.7
	10 348.28
	11116

	10. 1.
	3000-1003-6
	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)
	чел.ч
	35.5
	24.85
	49.87
	1 239

	10. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.71
	0.497
	75.7А
	38

	10. 3.
	X02-0129
	Краны башенные при работе на других"видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.61
	0.427
	261.54
	112

	
	
	
	(1)
	
	
	75-74
	32\

	10. 4.
	X02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	мащл
	0.1
	0.07
	21125
	22

	
	
	
	(1)
	
	
	75.74
	5

	10. 5.
	X15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.ч
	5.26
	3.682
	6.72
	25

	10. 6.
	X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.15
	0.105
	27314
	29

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	10. 7.
	CS42-0042
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	8.4
	5.88
	14.95
	88

	10. 8.
	C402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100
	мЗ
	0.51
	0.357
	1 914.74
	684

	10. 9.
	ClOl-9121-5
	Материалы кровельные для верхнего слоя (мастеркром 11-3.5)
	м2
	84
	58.8
	77
	4528

	10. 10.
	C101-9122
	Материзлы рулонные кровельные для нижних слоев ( профикром П-3,5)
	м2
	168
	117.6
	76.8
	9032

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108°/
	1 379

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55.25°/
	706

	I
1
	
	Всего С HP и СП
	
	
	
	
	17919

	11.
	E311-01-146-1
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	11
	128.91
	1 418

	11. 1.
	3000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.ч
	0.5777
	6.3547
	38.96
	248

	1!. 2.
	X40-0052
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т
	маш.ч
(1
	0.29
	3.19
	366.90
	         1170

	
	
	
	
	
	
	
	

	|
	
	Накладные расходы
	
	
	
	78°/
	193

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	507
	124

	1
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	1 735

	< 2006
	ол - 940/06 - 1 >
	ПК РНК (вер.1
	.2.051005) тел /факс (095
	347-33-01
	Форма по
	МДС 81-35.2004

	1
	2
	3
	4
	5
	б
	7
	8

	12.
	Е311-01-146-2
	Разгрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	11
	106.74
	1 174

	12. 1
	зООО-1001-О
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.ч
	_0:4796|
	5.2756
	38.96
	206

	12  2
	Х40-0052
	Автомобили-самосвалы гр у зо подъем постою до 10 т
	мащ.ч
	0.24
	2.64
	366.90
	969

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	{накладные расходы
	
	
	
	78%
	161

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	_103_J

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	1 438

	13.
	Х40-0052
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т
	маш.ч
	
	1.5807
	366.90
	580

	
	
	
	(1)
	
	
	
	



	
	.     итого     по смете
	
	
	
	
	195493

	
	
	
	
	
	
	

	
	      НДС     18 % 
	
	
	
	
	              35189

	

	      Всего  по смете
	
	
	
	
	            230682

	
	
	
	
	
	
	




Составил                    Б. К. Рябинкина
Приложение №2
Проект муниципального контракта 

На выполнение работ по капитальному ремонту мягкой кровли 

П. Сосновка                                                   

                           «___» ___________2007г.

Администрация Великооктябрьского сельского  поселения Тверской области,  именуемая в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Главы Администрации Ларионовой Т.В, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице ____________________________ действующего на основании __________ , с другой стороны, в соответствии с результатами запроса котировок (протокол № _______ от __________ года)  заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту мягкой кровли п. Сосновка ул. Школьная д. 91 с использованием собственных материалов в объемах, согласно локальной смете, а Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы по акту сдачи-приемки и обеспечить своевременную оплату выполненных работ.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет _______ (________________) рублей, в т.ч. НДС – ______________ рублей в соответствии с протоколом № ___ от «___» __________2007 года.
2.2. Цена за работу включает стоимость материалов и работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей согласно действующему законодательству РФ.
2.3. Цена контракта (стоимость работ), установленная пунктом 2.1. настоящего контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе исполнения контракта.

2.4. Авансовый платеж составляет  30 % от общей суммы контракта,  окончательный расчет производится в течение 10 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Датой перечисления денежных средств считается дата их списания с расчетного счета Заказчика.

3. Сроки выполнения работ 
3.1. Срок выполнения работ: ____________ 2007 года. 
3.2. Датой окончания работ по настоящему контракту является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.
Сдача-приемка работ
4.1. Приемка оформляется подписанием Актов сдачи-приемки выполненных работ полномочными представителями Сторон.
4.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта Заказчик передает Перечень необходимых доработок и согласовывает с Подрядчиком сроки их выполнения.
4.3. После устранения замечаний, указанных в Перечне, Подрядчик вновь оформляет акт приема- передачи.

5.
Обязательства сторон 

5.1.
Подрядчик обязуется:
5.1.1. Выполнить все работы, указанные в разделе 1 настоящего контракта в объеме и в
сроки, установленные настоящим контрактом.
5.1.2. Осуществить уборку места проведения работ;
5.1.3. Обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.
5.1.4. Оформлять в установленном порядке и представлять Заказчику Акты выполненных работ. Незамедлительно уведомлять Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении обстоятельств, которые грозят ухудшить качество выполняемых работ. 
5.1.5. За свой счет устранять по требованию Заказчика все недостатки и дефекты в работе в течение времени, согласованного сторонами. При этом Подрядчик обязан начать устранение таких неполадок не позднее 10 дней с даты подписания Перечня необходимых доработок (п. 4.3. настоящего контракта).
5.1.6. Сдать выполненные работы Заказчику.
5.2.
Заказчик обязуется:
5.2.1. Подготовить и передать Подрядчику необходимую для производства работ 
документацию.
5.2.2. Производить расчеты с Подрядчиком своевременно в порядке установленном разделом 2 настоящего контракта.
5.2.3. Принять законченные работы в течение трех дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика.
5.2.4. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы.
5.2.5. Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут 
повлиять на выполнение работ по настоящему контракту.
5.3.
Подрядчик имеет право:
5.3.1. сдать работы досрочно.
5.3.2. привлекать за свой счет третьих лиц для проведения необходимых по настоящему контракту работ.

5.4. Заказчик имеет право:


5.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;


5.4.2. отказаться от приемки работ по окончании работ, если Подрядчиком не было выполнено обязательство, предусмотренное п. 5.1.2. настоящего контракта.
6.
Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту в Подрядчик обязуется выплатить неустойку в размере 5% от цены контракта. Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему контракту.
6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных разделом 3 настоящего контракта, Подрядчик обязуется выплатить неустойку в размере 0,1% от цены настоящего контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. 
6.3. Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба, причиненного в результате выполнения работ, Заказчику и третьим лицам. 
6.4. Если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от документации, ухудшившие качество работы, то он обязан безвозмездно устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок или, по требованию Заказчика, компенсировать Заказчику затраты на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных работ.
6.5. Все споры, вытекающие из условий настоящего контракта, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров, они будут рассматриваться Арбитражным судом Тверской области, в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. Гарантии
7.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему контракту в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими стандартами, нормами, правилами и технической документацией.
7.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ представителем Заказчика.
7.3. В течение гарантийного периода Подрядчик обязуется устранять за свой счет
неполадки, возникшие по его вине, в согласованные сторонами сроки.

Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписываемым представителями Заказчика и Подрядчика. 
8. Сроки действия, условия и порядок внесения

 изменений и расторжения контракта


8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов.


8.2. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.



8.3. В случае расторжения контракта, стороны немедленно приложат усилия к достижению урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Подрядчик имеет право, в связи с фактически выполненными объемами работ.

 9. Прочие условия


9.1. Настоящий контракт составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых выдается Заказчику, другой - Подрядчику, третий передается в  Единую комиссию по размещению муниципального заказа. 

Юридические адреса и реквизиты сторон:

ЗАКАЗЧИК:

Администрация Великооктябрьского сельского поселения
Адрес: 172705, Тверская область, Фировский район, 

п. Сосновка, ул. Школьная, д. 100
ИНН 6945002548 КПП 6945010001

Р/с 40204810200000000231
БИК 042809001

ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь 
Глава Администрации ____________________ Т.В. Ларионова
«___» ___________________________ 2007 года 

ПОДРЯДЧИК: 

____________________________

Адрес: ______________________

ИНН ________________________

Р/с__________________________

_____________________________

К/с _________________________

БИК _________________________



Руководитель ____________________ 

«___» _______________________ 2007 года 

Котировочная заявка

на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

способом запроса котировок 

№ __________                                                                                        от «____» _______________ 200 ___г.                                                  

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы, (сведения об участнике размещения заказа (наименование место нахождения (для юридического лица), Ф.И.О., место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа)

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке, а именно:

1. Наименование и  характеристики поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг

3. Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: _______________________________________ (адрес доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг)

4. Срок поставки: ____________________________ (указывается сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг)

5. Цена предлагаемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей

6. Максимальная цена контракта: ______________ (указываются сумма средств, выделенных на закупку поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг)

7. Срок и условия оплаты поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: _________________________________ (предоплата, оплата поэтапно, после поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг или иной порядок расчетов)

	№п/п
	Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
	Технические характеристики
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена за единицу поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, руб. 
	Общая стоимость поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, руб. 
	Наличие сертификата, лицензии

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	


Мы обязуемся в случае признания нашей котировочной заявки выигравшей заключить контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с _______________ _____________ в соответствии с действующим     законодательством.

М.П.

Директор  ________________________

Главный бухгалтер _____________________

Ф.И.О., контактный телефон исполнителя
