АДМИНИСТРАЦИЯ ФИРОВСКОГО РАЙОНА
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о размещении проведении запроса котировок 
	1
	Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика 


	Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад «Белочка»
Почтовый адрес: 172715, Тверская область, Фировский район, п. Великооктябрьский, ул. Кооперативная, д. 5а
Тел: (48239) 4-11-90
Заведующий: 
Пержу Елена Сергеевна

	2
	Организатор размещения заказа способом запроса котировок
	Администрация Фировского района Тверской области
Почтовый адрес: 172721, Тверская обл.,                 п. Фирово, ул. Советская, д.21 

тел. (48239) 3-16-74, 3-15-93
E-mail: glavafirovo@mail.ru
Интернет-сайт, на котором размещено извещение: www.glavafirovo.narod.ru


	3
	Источник финансирования заказа
	Бюджет муниципального образования «Фировский район» Тверской области

	4
	Форма котировочной заявки


	Котировочная заявка оформляется на бумажных носителях в письменной форме
Приложение: форма котировочной заявки на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

	5
	Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг
Обязательные условия:


	Выполнение работ по ремонту помещений МДОУ детский сад «Белочка»под группу №8 в п. Великооктябрьский Фировского района Тверской области согласно локальной смете, указанной в приложении №1 к извещению 
- Предоставить на комиссию лицензию на право осуществления данного вида деятельности;

- Указать гарантийные сроки выполнения работ

	6
	Место поставок товара, выполнения работ, оказания услуг
	Тверская область Фировский район п. Великооктябрьский, ул. Советская, д. 6

	7
	Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	2 месяца со дня заключения муниципального контракта

	8
	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Выполнение работ в соответствии с действующими  СНиП, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами 

	9
	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (работ, услуг) к обслуживанию товара, к расходу на эксплуатацию товара (при необходимости)
	Гарантийные сроки выполнения работ – 12 месяцев с момента подписания акта-приемки выполненных работ

	10
	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей
	Цена за работу должна включать: стоимость материалов и работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей согласно законодательству и требованиям извещения, транспортные услуги

	11
	Максимальная цена контракта
	384939,00 (триста восемьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать девять) рублей

	12
	Дата начала приема заявок от участников
	26.11.2007 г. 11.00 (московское время)

	13
	Дата окончания приема заявок от участников
	05.12.2007 г. 11.00 (московское время)

	14
	Место и порядок подачи заявок на участие в закупке
	По адресу Организатора: Тверская область, п. Фирово, ул. Советская, д. 21, каб. 10


	15
	Контактное лицо
	Складчикова Елена Владимировна (48239) 3-16-74

	16
	Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Предоплата 30%, 70% - оплата по факту выполненных работ , с отсрочкой платежа до 10 банковских дней

	17
	Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок
	Не ранее чем через 5 дней со дня размещения протокола на официальном сайте и не позднее чем через 20 дней со дня его подписания (Приложение №2 к извещению)


* Примечание: В связи с отсутствием на данный момент механизма обеспечения обмена сведениями в форме электронного документа все котировочные заявки оформляются в письменном виде.

Председатель единой комиссии                                                С. А. Попова     
Приложение №1
< 2400-07 * 2400-07-1 * 2400-07-
ПК РИК (вер.1.3.070419) тел./факс (495) 347-33-01
Форма по МДС 81-35.2004
1-1 >
Объект: Ремонт помещений детского сада "Белочка" под группу №8 в пос. Великооктябрьский Фировского района
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1
_
на ремонтно-строительные работы Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость:
329.219 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:
0.864 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:
...      59.346 тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 11.2007 г.
	
	
	
	Единица
	Количество
	Сметная стоимость в текущих

	
	Шифр, номер
	
	измерения
	
	
	ценах

	№ поз.
	норматива, код
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Кол-во
	на
	по
	
	

	
	ресурса
	
	механиза-
	единицу
	проектным
	на единицу
u^upnauiiq
	общая

	
	
	
	торов
	измерения
	данным
	vuncucn v \у\
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Раздел 1. Тамбур
	
	
	
	

	1.
	Е46-04-012-3
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	
	0.03
	7 416.44                   222

	1. 1.
	3000-1002-4
	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)
	чел.ч
	103.91
	3.1173
	64.100                   200

	1. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	7.74
	0.2322
	82.390                     19

	1. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	7.74
	0.2322
	97.65                     23

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39                     19

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%                  217

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	59.5%                  130

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	569

	2.
	Е09-06-001-1
	Монтаж металлической двери
	т
	
	0.15
	56 404.31                8 461

	2. 1.
	зООО-1003-О
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	89.49
	13.4235
	67.680                  909

	2. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.49
	0.073f
	110.570                      8

	2. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме
	маш.ч
	0.49
	0.0735
	350.65                    26

	
	
	магистральных трубопроводов) 10 т
	(1)
	
	
	110.57                       8

	2. 4.
	Х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	0.7
	0.105
	3.12

	2. 5.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.ч
	0.88
	0.132
	42.49                      6

	2. 6.
	Х04-1400
	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в
	маш.ч
	0.06
	0.009
	26.74

	
	
	пределах 80-500 гр. С
	
	
	
	

	2. 7.
	хЗЗ-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.ч
	0.2
	О.ЙЗ
	13.22

	2. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1)
т
	0.73
	0.1095
	333.15                    36

	2. 9.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	
	0.0001
	0.000015
	46 564.50                      1

	2. 10.
	clOl-0324
	Кислород технический газообразный
	мЗ
	0.5
	0.075
	23.52
	2


	< 2400-07 * 2400-07-1 * 1-1 >
	2400-07-                                                                                                   ПКРИК(вер.1
	.3.070419) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма по
	МДС 81-35.20С

	1
	-)
Л-
	3
	4       I
	5
	6       1
	7
	

	2. 11.
	clOl-0797
	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм
	т
	0.00003
	0.0000045
	20 647.88
	

	2. 12.
	clOl-1019
	Швеллеры N 40, сталь марки СтО
	т
	0.00194
	0.000291
	27 138.56
	

	2. 13.
	clOl-1515
	Электроды диаметром 4 мм Э4б
	т
	0.0007
	0.000105
	36 265.08
	

	2. 14.
	clOl-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00001
	0.0000015
	36 807.60
	

	2. 15.
	ClOl-9412
	Шлифкруги
	шт.
	0.05
	0.0075
	84.28
	

	2. 16.
	C113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.0000465
	49 062.00
	

	2. 17.
	C113-0156
	Растворитель марки Р-4
	т
	0.0006
	0.00009
	53 790.60
	1

	2. 18.
	C201-9002
	Конструкции стальные
	т
	1
	0.15
	49 736.94
	7 46:

	2. 19.
	C537-0097
	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная
	10 м
	0.0187
	0.002805
	120.58
	

	
	
	группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм
	
	
	
	
	

	2. 20.
	C542-0042
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.15
	0.0225
	16.35
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	74:

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72.25%
	66:

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	9 866

	3.
	C101-0950
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом
	шт.
	
	1
	363.80
	364

	4.
	E15-04-030-4
	Масляная окраска металлической двери, количество окрасок 2
	100 м2
	
	0.06
	6 110.00
	367

	
	
	
	
	
	
	Объем:3*2
	

	4. 1.
	зООО-1003-З
	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)
	чел.ч
	71.06
	4.2636
	70.240
	299

	4. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.01
	0.0006
	82.390
	

	4. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.01
	0.0006
	97.65
	

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	

	4. 4.
	X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1) кг
	0.03
	0.0018
	ЗЗЗЛ5
	I

	4. 5.
	clOl-1757
	Ветошь
	
	0.3
	0.018
	21.64
	

	4. 6.
	clOl-1825
	Олифа натуральная
	кг
	2.7
	0.162
	47.14
	8

	4. 7.
	ClOl-0390
	Краски для внутренних работ МА-025: бежевая, светло-бежевая
	т
	0.0246
	0.001476
	39 593.70
	58

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94.5%
	283

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	46.75%
	140

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	789

	5.
	E61-7-1
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-
	100 м2
	
	0.01
	40 724.52
	407

	
	
	известковым раствором прямолинейных
	
	
	
	
	

	5. 1.
	3000-1003-4
	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)
	чел.ч
	383.06
	3.8306
	71.090
	272

	5. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1.16
	0.0116
	82.390
	1

	5. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	1.16
	0.0116
	97.65
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	1

	5. 4.
	C402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	мЗ
	4.4
	0.Q44
	3 040.18
	134

	5. 5.
	c411-0001
	Вода
	мЗ
	0.35
	0.0035
	7.76
	

	5. 6.
	C999-9900
	Строительный мусор
	т
	8.1
	0.081
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79%
	216

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	1 47

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	


	< 2400-07 * 2400-07-1 * 2400-07-                                                                                                        ПК РИК (вер.] 1-1 >
	L.3.070419) тел./факс (495
	) 347-33-01
	Форма по
	МДС 81-35.2004

	1
	2             1                                                                 3
	4
	5
	6
	/
	8

	6.
	Е15-04-025-8     Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2
	
	0.01
	5 849.58
	58

	6. 1.
	зООО-ЮОЗ-5      Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	51.01
	0.5101
	71.940
	37

	б. 2.
	31000-0001        Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.01
	0.0001
	82.390
	

	6. 3.
	хОЗ-1121           Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.01
	0.0001
	97.65
	

	
	
	(1)
	
	
	82.39
	

	6. 4.
	Х40-0001           Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
f л \
	0.11
	0.0011
	ЗЗЗЛ5
	

	6. 5.
	clOl-0639         Пемза шлаковая
	(1) мЗ
	0.0024
	0.000024
	262.97
	

	6. 6.
	clOl-1596         Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	0.00084
	0.0000084
	135.56
	

	6. 7.
	clOl-1667         Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.051
	0.00051
	10 722.60
	5

	6. 8.
	clOl-1757         Ветошь
	кг
	0.31
	0.0031
	21.64
	

	6. 9.
	clOl-1823         Грунтовки масляные, готовые к применению
	т
	0.0075
	0.000075
	49 062.00
	4

	6. 10.
	clOl-1824         Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0.0113
	0.000113
	43 600.80
	5

	6. 11.
	clOl-0390         Краски для внутренних работ МА-025: бежевая, светло-бежевая
	т
	0.01837
	0.0001837
	39 593.70
	7

	
	Накладные расходы
	
	
	
	94.5%
	35

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	46.75%
	17

	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	110

	7.
	Е63-10-2            Разборка облицовки потолков из оргалита
	100 м2
	
	0.03
	676.05
	20

	7. 1.
	зООО-1003-l      Рабочие-строители (средний разряд 3.1)
	чел.ч
	9.58
	0.2874
	68.530
	20

	7. 2.
	31000-0001        Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.2
	0.006
	82.390
	

	7. 3.
	хОЗ-1121           Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.2
	0.006
	97.65
	1

	
	
	(1)
	
	
	82.39
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	77%
	15

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	10

	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	45

	8.
	Е10-01-022-3     Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5мм
	100 м2
	
	0.03
	9 114.31
	273

	8. 1.
	зООО-1003-l       Рабочие-строители (средний разряд 3.1)
	чел.ч
	67.1
	2.013
	68.530
	138

	8. 2.
	хЗЗ-1531           Пилы дисковые электрические
	маш.ч
	0.67
	0.0201
	3.21
	

	8. 3.
	Х40-0001          Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1) 1000 м2
	0.54
	0.010
	ЗЗЗЛ5
	5

	8. 4.
	clOl-0684         Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-
	
	0.105
	■■[ 0.00315
	39 171.90
	123

	
	400 толщиной 5 мм
	
	
	
	
	

	8. 5.
	clOl-1805         Гвозди строительные
	т
	0.006
	0.00018
	36 807.60
	7

	
	Накладные расходы
	
	
	
	106.2%
	147

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	53.55%
	74

	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	493

	9.
	Е15-04-024-2     Простая окраска масляными составами по дереву потолков
	100 м2
	
	0.03
	3 891.29
	117

	9. 1.
	зООО-ЮОЗ-2       Рабочие-строители (средний разряд 3.2)
	чел.ч
	32.56
	0.9768
	69.390
	68

	9. 2.
	31000-0001        Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.01
	0.0003
	82.390
	

	9. 3.
	хОЗ-1121          Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.01
	0.0003
	97.65
	

	
	
	(1)
	
	
	82.39
	


	< 2400-07 * 2400-07-1 1-1 >
	* 2400-07-                                                                                             ПК РИК (вер.
	L.3.070419) тел
	./факс (495
	) 347-33-01
	Форма по МДС
	81-35.2004

	1
	2
	3
	4
	5
	б
	у     1
	8          I

	9. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
( Л \
	0.05
	0.0015
	333.15
	

	9. 5.
	ClOl-0627
	Олифа комбинированная К-2
	\ч
т
	0.0093
	0.000279
	43 600.80
	12

	9. 6.
	clOl-0639
	Пемза шлаковая
	мЗ
	0.0004
	0.000012
	262.97
	

	9. 7.
	clOl-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	0.00008
	0.0000024
	135.56
	

	9. 8.
	clOl-1667
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.0055
	0.000165
	10 722.60
	2

	9. 9.
	clOl-1757
	Ветошь
	кг
	0.33
	0.0099
	21.64
	

	9. 10.
	clOl-0420
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25
	т
	0.0307
	0.000921
	37 218.30
	34

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94.5%
	64

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	46.75%
	32

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	213

	10.
	E62-7-2
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1 раз с расчисткой
	100 м2
	
	0.18
	4 569.32
	822

	
	
	старой краски до 35 %
	
	
	
	
	

	10. 1.
	зООО-1003-l
	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)
	чел.ч
	44.9
	8.082
	68.530
	554

	10. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.1
	0.018
	82.390
	1

	10. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.1
	0.018
	97.65
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	1

	10. 4.
	X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1) т
	0.06
	0.0108
	ЗЗЗД5
	4

	10. 5.
	C101-0628
	Олифа комбинированная К-3
	
	0.0057
	0.001026
	43 600.80
	45

	10. 6.
	clOl-0639
	Пемза шлаковая
	мЗ
	0.0024
	0.000432
	262.97
	

	10. 7.
	clOl-1712
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.05
	0.009
	7 914.85
	71

	10. 8.
	clOl-1757
	Ветошь
	кг
	0.18
	0.0324
	21.64
	1

	10. 9.
	clOl-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	1.1
	0.198
	135.56
	27

	10. 10.
	clOl-0456
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая,
	т
	0.0158
	0.002844
	42 067.25
	120

	
	
	светло-бежевая, светло-серая
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	444

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	278

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	1 544

	
	.    ИТОГО ПО
	РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	11 111

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 650

	
	МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	364

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1; %=94.5 - по стр. 4, 6, 9; %=79 - по стр. 5; %=77 -
	
	
	
	
	1 420

	
	по стр. 7; % = 106.2 - по стр. 8; %=80 - по стр. 10)
	
	
	
	
	

	
	HP с коэф.
	0,94
	
	
	
	0.94
	1 335

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (°/о=59.5 - по стр. 1; °/о=46.75 - по стр. 4, 6, 9; %=50 - по стр. 5, 7, 10;
	
	
	
	
	817

	
	%=53.55 - по
	стр.8)
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С HP 0,94
	
	
	
	
	4 802

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 461

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 2)
	
	
	
	
	743

	
	.    HP с коэф.
	0,94
	
	
	
	nQd
	соя


	                                                                          '
: 2400-07 * 2400-07-1 * 2400-07-                                                                                                        ПК РИК (вер.
1 >
	.3.070419) тел./факс (495
	) 347-33-01
	Форма по
	МДС 81-35.2004

	
	2                                                                          3
	4
	
	6
	/
	8

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 72.25 - по стр. 2)
	
	
	
	
	663

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ С HP 0,94
	
	
	
	
	9 822

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	14 624

	
	НДС 18о/о
	
	
	
	18
	2 632

	
	ВСЕГО С НДС 18%
	
	
	
	
	17 256

	
	Раздел 2. Коридор после тамбура
	
	
	
	
	

	11.
	Е46-04-012-3     Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	
	0.03
	7 416.44
	222

	11. 1.
	3000-1002-4      Рабочие-строители (средний разряд 2.4)
	чел.ч
	103.91
	3.1173
	64.100
	200

	11. 2.
	31000-0001        Затраты труда машинистов
	чел.ч
	7.74
	0.2322
	82.390
	19

	11. 3.
	хОЗ-1121          Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	7.74
	0.2322
	97.65
	23

	
	
	(1)
	
	
	82.39
	19

	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	217

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	59.5%
	130

	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	569

	12.
	Е10-01-039-1     Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных
	100 М2
	
	0.03
	112 515.16
	3 375

	
	стенах площадью проема до 3 м2
	
	
	
	
	

	12. 1.
	зООО-1003-б       Рабочие-строители (средний разряд З.б)
	чел.ч
	104.28
	3.1284
	72.800
	228

	12. 2.
	31000-0001       Затраты труда машинистов
	чел.ч
	11.35
	0.3405
	110.570
	38

	12. 3.
	х02-0129          Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа
	маш.ч
	9.69
	0.2907
	298.76
	§2

	
	технологического оборудования) 8 т
	(1)
	
	
	110.57
	32

	12. 4.
	хО2-1141          Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме
	маш.ч
	1.66
	0.0498
	350.65
	11

	
	магистральных трубопроводов) 10 т
	(1)
	
	
	110.57
	6

	12. 5.
	Х12-1011           Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.ч
	1.79
	0.05з17
	96.43
	5

	12. 6.
	Х40-0001          Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1)
т
	1.99
	0.0597
	ЗЗЗЛ5
	20

	12. 7.
	clOl-0195         Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм
	
	0.0021
	0.000063
	45 310.20
	3

	L2. 8.
	clOl-0219         Гипсовые вяжущие Г-3
	т
	0.016
	0.00048
	6 582.30
	3

	12. 9.
	clOl-1591         Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0.0236
	0.000708
	4 121.56
	3

	12. 10.
	clOl-1705         Пакля пропитанная
	кг
	108
	3.24
	17.97
	58

	12. 11.
	clOl-1742         Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	89
	2.67
	15.10
	40

	12. 12.
	clOl-1805         Гвозди строительные
	т
	0.00413
	0.0001239
	36 807.60
	5

	12. 13.
	С102-0053         Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм,
	мЗ
	0.08
	0.0024
	4 519.02
	11

	
	толщиной 25 мм III сорта
	
	
	
	
	

	12. 14.
	С402-0087         Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0
	мЗ
	0.105
	0.00315
	2 540.49
	8

	12. 15.
	clOl-1934         Ерши металлические строительные
	кг
	37.5
	1.125
	39.50
	44

	12. 16.
	С203-0199         Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01
	м2
	100
	3
	947.67
	2 843

	
	м2 (без окраски в комплекте с петлями)
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	106.2%
	282

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	53.55%
	142

	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	3 800

	< 2400-07 * 2400-07-1 *
	2400-07-                                                                                                  ПК РИК (вер.
	L.3.070419) тел./факс (495)
	347-33-01
	Форма по МДС
	81-35.2004

	1-1 >
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5       1
	6
	7          I
	8

	13.
	C101-0890
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных
	комплект
	
	1
	235.20
	235

	14.
	E15-04-025-4
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов
	100 м2
	
	0.072
	8 178.82
	589

	
	
	дверных
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Объем: 3*2.4
	

	14. 1.
	зООО-ЮОЗ-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	92.73
	6.67656
	71.940
	480

	14. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.01
	0.00072
	82.390
	

	14. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.01
	0.00072
	97.65
	

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	

	14. 4.
	X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1) мЗ
	0.09
	0.00648
	ЗЗЗЛ5
	2

	14. 5.
	clOl-0639
	Пемза шлаковая
	
	0.0024
	0.0001728
	262.97
	

	14. 6.
	clOl-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	0.00084
	0.0000605
	135.56
	

	14. 7.
	clOl-1667
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.041
	0.002952
	10 722.60
	32

	14. 8.
	clOl-1757
	Ветошь
	кг
	0.31
	0.02232
	21.64
	

	14. 9.
	clOl-1824
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0.0025
	0.00018
	43 600.80
	8

	14. 10.
	clOl-0420
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25
	т
	0.02474
	0.0017813
	37 218.30
	66

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94.5%
	454

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	46.75%
	224

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	1 267

	15.
	E61-7-1
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-
	100 м2
	
	0.01
	40 724.52
	407

	
	
	известковым раствором прямолинейных
	
	
	
	
	

	15. 1.
	3000-1003-4
	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)
	чел.ч
	383.06
	3.8306
	71.090
	272

	IS. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1.16
	0.0116
	82.390
	1

	15. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	1.16
	0.0116
	97.65
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	1

	15. 4.
	C402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	мЗ
	4.4
	0.044
	3 040.18
	134

	15. 5.
	C411-0001
	Вода
	мЗ
	0.35
	0.0035
	7.76
	

	15. 6.
	C999-9900
	Строительный мусор
	т
	8.1
	0.081
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79%
	216

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	137

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	759

	16.
	E15-04-025-8
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2
	
	0.01
	5 849.58
	58

	16. 1.
	зООО-ЮОЗ-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	51.01
	0.5101
	71.940
	37

	16. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.01
	0.0001
	82.390
	

	16. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.01
	0.0001
	97.65
	

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	

	16. 4.
	X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1) мЗ
	0.11
	0.0011
	333.15
	

	16. 5.
	clOl-0639
	Пемза шлаковая
	
	0.0024
	0.000024
	262.97
	

	16. 6.
	clOl-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	0.00084
	0.0000084
	135.56
	

	16. 7.
	clOl-1667
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.051
	0.00051
	10 722.60
	5

	< 2400-07 * 2400-07-1 *
	2400-07-                                                                                                        ПК РИК (вер.
	1.3.070419) тел
	./факс (495)
	347-33-01
	Форма по
	МДС 81-35.2004

	1-1 >
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5       1
	6
	1
	8

	16. 8.
	clOl-1757
	Ветошь
	кг
	0.31
	0.0031
	21.64
	

	16. 9.
	clOl-1823
	Грунтовки масляные, готовые к применению
	т
	0.0075
	0.000075
	49 062.00
	4

	16. 10.
	clOl-1824
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0.0113
	0.000113
	43 600.80
	5

	16. 11.
	ClOl-0390
	Краски для внутренних работ МА-025: бежевая, светло-бежевая
	т
	0.01837
	0.0001837
	39 593.70
	7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94,5%
	35

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	46.75%
	17

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	110

	17.
	E57-4-10
	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок
	100 м2
	
	0.107
	768.28
	82

	17. 1.
	3000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	8.4
	0.8988
	67.680
	61

	17. 2.
	clOl-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.000107
	36 807.60
	4

	17. 3.
	C102-0056
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм,
	мЗ
	0.036
	0.003852
	4 526.55
	17

	
	
	толщиной 32-40 мм И сорта
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	49

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	41

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	172

	18.
	E57-4-5
	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50 %
	100 м2
	
	0.107
	31 102.10
	3 328

	18. 1.
	зООО-1003-О
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	146
	15.622
	67.680
	1 057

	18. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1.9
	0.2033
	82.390
	17

	18. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	1.9
	0.2033
	97.65
	20

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	17

	18. 4.
	X34-0311
	Машины для строжки деревянных полов
	маш.ч
	5.69
	0.60883
	6.29
	4

	18. 5.
	X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1)
т
	0.9
	0.0963
	ЗЗЗЛ5
	32

	18. 6.
	clOl-1805
	Гвозди строительные
	
	0.024
	0.002568
	36 807.60
	95

	18. 7.
	C102-0246
	Дрова разделанные длиной 1 м: осина, ольха
	мЗ
	0.52
	0.05564
	434.09
	24

	18. 8.
	C202-9150
	Доски чистого пола
	мЗ
	2.34
	0.25038
	8 372.03
	2 096

	18. 9.
	C999-9900
	Строительный мусор
	т
	0.8
	0.0856
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	859

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	730

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	4 918

	19.
	Ell-01-009-2
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых
	100 м2
	
	0.107
	4 422.70
	473

	19. 1.
	3000-1002-0
	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)
	чел.ч
	8.06
	0.86242
	61.710
	53

	19. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.16
	0.01712
	82.390
	1

	19. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.16
	0.01712
	97.65
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	1

	19. 4.
	X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1) 1000 м2
	0.76
	0.08132
Г
	ЗЗЗЛ5
	21

	19. 5.
	clOl-0687
	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-
	
	0.103
	0.011021
	35 500.00
	391

	
	
	400 толщиной 10 мм
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	110.7%
	60

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	63.75%
	34

	< 2400-07 * 2400-07-1 * 1-1 >
	2400-07-                                                                                                        ПК РИК (вер.1
	L.3.070419) тел./факс (495
	) 347-33-01
	Форма по МДС
	81-35.2004

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7                1 /                |
	8

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	567

	20.
	Ell-01-036-1
	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"
	100 м2
	
	0.107
	20 393.61
	2 182

	20. 1.
	3000-1002-7
	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)
	чел.ч
	42.4
	4.5368
	65.890
	299

	20. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.35
	0.03745
	82.390
	3

	20. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.35
	0.03745
	97.65
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	3

	20. 4.
	X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1)
т
	0.5
	0.0535
	ЗЗЗЛ5
	18

	20. 5.
	ClOl-1743
	Клей "Бустилат"
	
	0.05
	0.00535
	27 261.60
	146

	20. 6.
	ClOl-1757
	Ветошь
	кг
	0.5
	0.0535
	21.64
	1

	20. 7.
	clOl-0562
	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ,
	м2
	102
	10.914
	157.11
	1 715

	
	
	ЭК-ВТ
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	110.7%
	334

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	63.75%
	193

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	2 709

	21.
	E62-8-2
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 1 раз с
	100 м2
	
	0.107
	5 064.58
	542

	
	
	расчисткой старой краски до 35 %
	
	
	
	
	

	21. 1.
	3000-1003-1
	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)
	чел.ч
	53.8
	5.7566
	68.530
	394

	21. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.1
	0.0107
	82.390
	1

	21. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.1
	0.0107
	97.65
	I

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	1

	21. 4.
	X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.06
	0.00642
	333.15
	2

	21. 5.
	clOl-0628
	Олифа комбинированная К-3
	(1)
т
	0.0059
	0.0006313
	43 600.80
	28

	21. 6.
	ClOl-0639
	Пемза шлаковая
	мЗ
	0.0024
	0.0002568
	262.97
	

	21. 7.
	ClOl-1712
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.0408
	0.0043656
	7 914.85
	35

	21. 8.
	ClOl-1757
	Ветошь
	кг
	0.18
	0.01926
	21.64
	

	21. 9.
	ClOl-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	1.1
	0.1177
	135.56
	16

	21. 10.
	C101-0426
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22
	т
	0.0165
	0.0017655
	37 218.30
	66

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	316

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	198

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	1 056

	22.
	E62-7-3
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1 раз с расчисткой
	100 м2
	
	0.4
	6 317.58
	2 527

	
	
	старой краски более 35 %
	
	
	
	
	

	22. 1.
	3000-1003-1
	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)
	чел.ч
	66.4
	26.56
	68.530
	1 820

	22. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.1
	0.04
	82.390
	3

	22. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.1
	0.04
	97.65
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	3

	22. 4.
	X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1) т
	0.06
	0.024
	333.15
	8

	22. 5.
	ClOl-0628
	Олифа комбинированная К-3
	
	0.0107
	0.00428
	43 600.80
	187


	< 2400-07 * 2400-07-1 1-1 >
	* 2400-07-                                                                                                        ПК РИК (вер.1
	.3.070419) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма по
	МДС 81-35.2004

	1
	1             2
	1                                         з                                         |
	4
	5
	6
	7
	8           |

	22. 6.
	clOl-0639
	Пемза шлаковая
	мЗ
	0.0024
	0.00096
	262.97
	

	22. 7.
	clOl-1712
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.0524
	0.02096
	7 914.85
	166

	22. 8.
	clOl-1757
	Ветошь
	кг
	0.18
	0.072
	21.64
	2

	22. 9.
	clOl-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	1.1
	0.44
	135.56
	60

	22. 10.
	clOl-0456
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая,
	т
	0.0167
	0.00668
	42 067.25
	281

	
	
	светло-бежевая, светло-серая
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	1 458

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	912

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	4 897

	
	.    ИТОГО ПО
	РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	14 020

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	14 020

	
	МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	235

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 11; %=106.2 - по стр. 12; %=94.5 - по стр. 14, 16;
	
	
	
	
	4 280

	
	%=79 - по стр. 15; %=80 - по стр. 17, 18, 21, 22; %= 110.7 - по стр. 19, 20)
	
	
	
	
	

	
	HP с коэф.
	0,94
	
	
	
	0.94
	4 023

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (°/о=59.5 - по стр. 11; %=53.55 - по стр. 12; %=46.75 - по стр. 14, 16;
	
	
	
	
	2 759

	
	°/о=50 - по стр. 15, 21, 22; %=68 - по стр. 17, 18; %=63.75 - по стр. 19, 20)
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С HP 0,94
	
	
	
	
	20 802

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	20 802

	
	НДС 18%
	
	
	
	
	18
	3 744

	
	ВСЕГО С НДС
	18%
	
	
	
	
	24 546

	
	Раздел 3. Приемная
	
	
	
	
	

	23.
	Е63-10-2
	Разборка облицовки потолков из оргалита
	100 м2
	
	0.166
	676.05
	112

	23. 1.
	зООО-1003-l
	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)
	чел.ч
	9.58
	1.59028
	68.530
	109

	23. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.2
	0.0332
	82.390
	3

	23. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.2
	0.0332
	97.65
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	3

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	77%
	86

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	56

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	254

	24.
	ЕЮ-01-022-3
	Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5мм
	100 м2
	
	0.166
	9 114.31
	1 513

	24. 1.
	3000-1003-1
	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)
	чел.ч
	67.1
	11.1386
	68.530
	763

	24. 2.
	хЗЗ-1531
	Пилы дисковые электрические
	маш.ч
	0.67
	0.11122
	3.21
	

	24. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.54
	0.08964
	333.15
	30

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	24. 4.
	С101-0684
	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-
	1000 м2
	0.105
	0.01743
	39 171.90
	683

	
	
	400 толщиной 5 мм
	
	
	
	
	

	24. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.006
	0.000996
	36 807.60
	37

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106.2%
	810

	< 2400-07 * 2400-07-1 * 1-1 >
	2400-07-                                                                                                        ПК РИК (вер.]
	.3.070419) тел./факс (495
	) 347-33-01
	Форма по МДС
	81-35.2004

	1
	2
	1                                                              3
	4
	5
	О
	7           |
	8

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	53.55%
	409

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	2 732

	25.
	Е15-04-024-2
	Простая окраска масляными составами по дереву потолков
	100 м2
	
	0.166
	3 891.29
	646

	25. 1.
	3000-1003-2
	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)
	чел.ч
	32.56
	5.40496
	69.390
	375

	25. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.01
	0.00166
	82.390
	

	25. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.01
	0.00166
	97.65
	

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	

	25. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1) т
	0.05
	0.0083
	332Л5
	3

	25. 5.
	С101-0627
	Олифа комбинированная К-2
	
	0.0093
	0.0015438
	43 600.80
	67

	25. 6.
	clOl-0639
	Пемза шлаковая
	мЗ
	0.0004
	0.0000664
	262.97
	

	25. 7.
	clOl-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	0.00008
	0.0000133
	135.56
	

	25. 8.
	clOl-1667
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.0055
	0.000913
	10 722.60
	10

	25. 9.
	ClOl-1757
	Ветошь
	кг
	0.33
	0.05478
	21.64
	1

	25. 10.
	clOl-0420
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25
	т
	0.0307
	0.0050962
	37 218.30
	190

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94.5%
	354

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	46.75%
	175

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	1 176

	26.
	E46-04-001-4
	Разборка стен кирпичных (заложенное окно)
	мЗ
	
	0.65
	1 078.42
	701

	26. 1.
	3000-1003-3
	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)
	чел.ч
	8.24
	5.356
	70.240
	376

	26. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1.15
	0.7475
	82.390
	62

	26. 3.
	X05-0102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа
	маш.ч
	1.15
	0.7475
	294.01
	220

	
	
	(7 ат) 5 мЗ/мин
	(1)
	
	
	82.39
	62

	26. 4.
	хЗЗ-0804
	Молотки отбойные пневматические
	маш.ч
	2.3
	1.495
	70.23
	105

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	434

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	59.5%
	261

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	1 395

	27.
	E10-01-027-1
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами
	100 м2
	
	0.017
	143 102.47
	2 433

	
	
	спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2
	
	
	
	
	

	27. 1.
	зООО-ЮОЗ-4
	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)
	чел.ч
	188.6
	3.2062
	71.090
	228

	27. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	6.79
	0.11543
	110.570
	13

	27. 3.
	X02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа
	маш.ч
	5.31
	0.09027
	298.76
	22

	
	
	технологического оборудования) 8 т
	(1)
	
	
	110.57
	10

	27. 4.
	X02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме
	маш.ч
	1.48
	0.02516
	350.65
	9

	
	
	магистральных трубопроводов) 10 т
	(1)
	
	
	110.57
	3

	27. 5.
	X12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.ч
	2.38
	0.04046
	96.43
	4

	27. 6.
	хЗЗ-0208
	Шуруповерты строительно-монтажные
	маш.ч
	10.17
	0.17289
	7.98
	1

	27. 7.
	X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1)
т
	2.22
	0.03774
	333-15
	13

	27. 8.
	clOl-0195
	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм
	
	0.0028
	0.0000476
	45 310.20
	2

	27. 9.
	C101-0219
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т
	0.0298
	0.0005066
	6 582.30
	3


	< 2400-07 * 2400-07-1 *
1-1 >
	2400-07-                                                                                                        ПК РИК (вер
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	27. 10.
	clOl-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0.031
	0.000527
	4 121.56
	2

	27. 11.
	clOl-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	173
	2.941
	17.97
	53

	27. 12.
	clOl-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	118
	2.006
	15.10
	30

	27. 13.
	clOl-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00296
	0.0000503
	36 807.60
	2

	27. 14.
	C402-0087
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0
	мЗ
	0.138
	0.002346
	2 540.49
	6

	27. 15.
	clOl-1487
	Шурупы с шестигранной головкой 10x50 мм
	т
	0.0114
	0.0001938
	30 730.08
	6

	27. 16.
	C203-0012
	Блоки оконные (без окраски в комплекте с петлями) с двойным остеклением со
	м2
	100
	1.7
	1 203.88
	2 047

	
	
	спаренными створками двустворные, с форточной створкой ОС 12-12, пл.1.36 м2; ОС
	
	
	
	
	

	
	
	12-13,5, пл.1.53 м2
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106.2%
	256

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	53.55%
	129

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	2 818

	28.
	C101-0937
	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными переплетами с
	комплект
	
	1
	106.96
	107

	
	
	форточкой высотой до 1.5 м
	
	
	
	
	

	29.
	E15-04-025-5
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов
	100 м2
	
	0.0425
	11 465.87
	487

	
	
	оконных
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Объем: 1.7*2.5
	

	29. 1.
	3000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	138.6
	5.8905
	71.940
	424

	29. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.01
	0.000425
	82.390
	

	29. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.01
	0.000425
	97.65
	

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	

	29. 4.
	X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1) мЗ
	0.09
	0.003825
	ЗЗЗЛ5
	1

	29. 5.
	ClOl-0639
	Пемза шлаковая
	
	0.0024
	0.000102
	262.97
	

	29. б.
	clOl-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	0.00084
	0.0000357
	135.56
	

	29. 7.
	C101-1667
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.039
	0.0016575
	10 722.60
	18

	29. 8.
	C101-1757
	Ветошь
	кг
	0.31
	0.013175
	21.64
	

	29. 9.
	clOl-1824
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0.0021
	0.0000893
	43 600.80
	4

	29. 10.
	clOl-0420
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25
	т
	0.02544
	0.0010812
	37 218.30
	40

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94.5%
	401

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	46.75%
	198

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	1 086

	30.
	E62-9-2
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз с расчисткой
	100 м2
	
	0.041
	6 902.41
	283

	
	
	старой краски до 35 %
	
	
	
	
	

	30. 1.
	3000-1003-1
	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)
	чел.ч
	81.9
	3.3579
	68.530
	230

	30. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.1
	0.0041
	82.390
	

	30. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.1
	0.0041
	97.65
	

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	

	30. 4.
	X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1)
т
	0.06
	0.00246
	ЩЛ5
	1

	30. 5.
	clOl-0628
	Олифа комбинированная К-3
	
	0.0046
	0.0001886
	43 600.80
	8

	30. 6.
	ClOl-0639
	Пемза шлаковая
	мЗ
	0.0024
	0.0000984
	262.97
	


	< 2400-07 * 2400-07-1 *
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	30. 7.     clOl-1712
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.0378
	0.0015498
	7 914.85
	12

	30. 8.      clOl-1757
	Ветошь
	кг
	0.18
	0.00738
	21.64
	

	30. 9.     clOl-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	1.1
	0.0451
	135.56
	б

	30. 10.    clOl-0426
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22
	т
	0.0163
	0.0006683
	37 218.30
	25

	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	184

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	115

	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	582

	31.       Ell-01-009-2
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых
	100 м2
	
	0.166
	4 422.70
	734

	31. 1.     3000-1002-0
	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)
	чел.ч
	8.06
	1.33796
	61.710
	83

	31. 2.     31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.16
	0.02656
	82.390
	2

	31. 3.     хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.16
	0.02656
	97.65
	3

	
	
	(1)
	
	
	82.39
	2

	31. 4.     X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1)
1000 м2
	0.76
	0.12616
	ЗЗЗЛ5
	42

	31. 5.     clOl-0687
	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-
	
	0.103
	0.017098
	35 500.00
	607

	
	400 толщиной 10 мм
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	110.7%
	94

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	63.75%
	54

	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	882

	32.      Ell-01-036-1
	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"
	100 м2
	
	0.166
	20 393.61
	3 385

	32. 1.     3000-1002-7
	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)
	чел.ч
	42.4
	7.0384
	65.890
	464

	32. 2.      31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.35
	0.0581
	82.390
	5

	32.3.      хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.35
	0.0581
	97.65
	6

	
	
	(1)
	
	
	82.39
	5

	32. 4.      X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1) т
	0.5
	0.083
	ЗЗЗЛ5
	28

	32. 5.     clOl-1743
	Клей "Бустилат"
	
	0.05
	0.0083
	27 261.60
	226

	32. 6.     clOl-1757
	Ветошь
	кг
	0.5
	0.083
	21.64
	2

	32. 7.     C101-0562
	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ,
	м2
	102
	16.932
	157.11
	2 660

	
	ЭК-ВТ
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	110.7%
	519

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	63.75%
	299

	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	4 203

	33.       E10-01-014-2
	Устройство чистых перегородок дощатых однослойных
	100 м2
	
	0.1
	30 974.04
	3 097

	33. 1.     3000-1002-4
	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)
	чел.ч
	129.71
	12.971
	64.100
	831

	33. 2.     31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.97
	0.097
	110.570
	11

	33. 3.     X02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме
	маш.ч
	0.97
	0.097
	350.65
	34

	
	магистральных трубопроводов) 10 т
	(1)
	
	
	110.57
	11

	33. 4.     хЗЗ-1441
	Рубанки электрические
	маш.ч
	0.28
	0.028
	14.67
	

	33. 5.     хЗЗ-1531
	Пилы дисковые электрические
	маш.ч
	0.83
	0.083
	3.21
	
	


	< 2400-07 * 2400-07-1 *
	2400-07-                                                                                                   ПК РНК (вер.
	1.3.070419) тел
	./факс (.чуэ;
	J4/-JJ-UJL
	фирма пи гщ<_ oi-j
	

	1-1 >
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	1                                                              3
	1       4       |
	5       1
	6
	7          1          8
	

	35. 7.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1)
т
	0.76
	0.2508
	
	84

	35. 8.
	clOl-1484
	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм
	
	0.00009
	0.0000297
	44 133.60
	1

	35. 9.
	clOl-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	0.0005
	0.000165
	135.56
	

	35. 10.
	ClOl-1757
	Ветошь
	кг
	0.25
	0.0825
	21.64
	2

	35. 11.
	clOl-1777
	Паста антисептическая
	т
	0.00326
	0.0010758
	70 462.80
	76

	35. 12.
	clOl-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00011
	0.0000363
	36 807.60
	1

	35. 13.
	C102-0026
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм,
	мЗ
	0.005
	0.00165
	2 712.11
	4

	
	
	толщиной 40-75 мм IV сорта
	
	
	
	
	

	35. 14.
	C203-0533
	Рейки деревянные 8x18 мм
	мЗ
	0.03
	0.0099
	3 863.26
	38

	35. 15.
	clOl-0329
	Клей 88-СА
	кг
	0.36
	0.1188
	141.57
	17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94.5%
	1 142

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	46.75%
	565

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	3 196

	36.
	C101-9155-A
	Панели МДФ
	м2
	
	33.462
	183.33
	6 135

	
	
	
	
	
	Объем: 1.014*33
	

	37.
	E46-04-012-3
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	
	0.03
	7 416.44
	222

	37. 1.
	3000-1002-4
	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)
	чел.ч
	103.91
	3.1173
	64.100
	200

	37. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	7.74
	0.2322
	82.390
	19

	37. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	7.74
	0.2322
	97.65
	23

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	19

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	217

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	59.5%
	130

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	569

	38.
	E10-01-039-1
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных
	100 м2
	
	0.03
	112 515.16
	3 375

	
	
	стенах площадью проема до 3 м2
	
	
	
	
	

	38. 1.
	зООО-1003-б
	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)
	чел.ч
	104.28
	3.1284
	72.800
	228

	38. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	11.35
	0.3405
	110.570
	38

	38. 3.
	X02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа
	маш.ч
	9.69
	0.2907
	298.76
	87

	
	
	технологического оборудования) 8 т
	(1)
	
	
	110.57
	32

	38. 4.
	X02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме
	маш.ч
	1.66
	0.0498
	350.65
	12

	
	
	магистральных трубопроводов) 10 т
	(1)
	
	
	110.57
	6

	38. 5.
	X12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.ч
	1.79
	0.0537
	96.43
	5

	38. 6.
	X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч (1)
т
	1.99
	0.0597
	333.15
	2Q

	38. 7.
	ClOl-0195
	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм
	
	0.0021
	0.000063
	45 310.20
	3

	38. 8.
	C101-0219
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т
	0.016
	0.00048
	6 582.30
	3

	38. 9.
	clOl-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0.0236
	0.000708
	4 121.56
	3

	38. 10.
	ClOl-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	108
	3.24
	17.97
	58

	38. 11.
	ClOl-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	89
	2.67
	15.10
	40

	38. 12.
	ClOl-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00413
	0.0001239
	36 807.60
	5


	< 2400-07 * 2400-07-1 *
	2400-07-                                                                                                        ПК рик (вер
	1.3.070419) тел./факс (495)
	347-33-01
	Форма по МДС
	81-35.2004

	1-1 >
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1             2
	3
	1       4
	5       1
	6   1
	7
	8

	38. 13.
	С102-0053
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм,
	мЗ
	0.08
	0.0024
	4 519.02
	11

	
	
	толщиной 25 мм III сорта
	
	
	
	
	

	38. 14.
	С402-0087
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0
	мЗ
	0.105
	0.00315
	2 540.49
	8

	38. 15.
	ClOl-1934
	Ерши металлические строительные
	кг
	37.5
	1.125
	39.50
	44

	38. 16.
	C203-0199
	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01
	м2
	100
	3
	947.67
	2 843

	
	
	м2 (без окраски в комплекте с петлями)
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106.2%
	282

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	53.55%
	142

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	3 800

	39.
	C101-0890
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных
	комплект
	
	1
	235.20
	235

	40.
	E15-04-025-4
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов
	100 м2
	
	0.072
	8 178.82
	589

	
	
	дверных
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Объем: 3*2.4
	

	40. 1.
	3000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	92.73
	6.67656
	71.940
	480

	40. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.01
	0.00072
	82.390
	

	40. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.01
	0.00072
	97.65
	

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	

	40. 4.
	X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1) мЗ
	0.09
	0.00648
	333.15
	2

	40. 5.
	C101-0639
	Пемза шлаковая
	
	0.0024
	0.0001728
	262.97
	

	40. 6.
	clOl-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	0.00084
	0.0000605
	135.56
	

	40. 7.
	ClOl-1667
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.041
	0.002952
	10 722.60
	32

	40. 8.
	clOl-1757
	Ветошь
	кг
	0.31
	0.02232
	21.64
	

	40. 9.
	clOl-1824
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0.0025
	0.00018
	43 600.80
	8

	40. 10.
	clOl-0420
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25
	т
	0.02474
	0.0017813
	37 218.30
	66

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94.5%
	454

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	46.75%
	224

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
J.

	
	1 267

	41.
	E61-7-1
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-
	100 м2
	
	0.01
	40 724.52
	407

	
	
	известковым раствором прямолинейных
	
	
	
	
	

	41. 1.
	3000-1003-4
	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)
	чел.ч
	383.06
	3.8306
	71.090
	272

	41. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1.16
	0.01 fб
	82.390
	1

	41. 3.
	X03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	1.16
	0.0116
	97.65
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	1

	41. 4.
	C402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	мЗ
	4.4
	0.044
	3 040.18
	134

	41. 5.
	C411-0001
	Вода
	мЗ
	0.35
	0.0035
	7.76
	

	41. 6.
	C999-9900
	Строительный мусор
	т
	8.1
	0.081
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79%
	216

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	137

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	759

	
	.    ИТОГО ПО
	РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	26 402


	< 2400-07 * 2400-07-1 * 2400-07-                                                                                                        ПК РИК (вер.1 1-1 >
	.3.070419) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма по
	МДС 81-35.2004

	
	2             1                                                                 3
	
	5
	6
	•у
	8

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	26 402

	
	МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	342

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 77 - по стр. 23; °/о = 106.2 - по стр. 24, 27, 33, 34, 38; °/о=94.5 - по
	
	
	
	
	6 425

	
	стр. 25, 29, 35, 40; %=99 - по стр. 26, 37; %=80 - по стр. 30; %=110.7 - по стр. 31, 32; °/о=79 - по
	
	
	
	
	

	
	стр. 41)
	
	
	
	
	

	
	.    HP с коэф. 0,94
	
	
	
	0.94
	6 040

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (°/о=50 - по стр. 23, 30, 41; %=53.55 - по стр. 24, 27, 33, 34, 38; %=46.75
	
	
	
	
	3 386

	
	- по стр. 25, 29, 35, 40; %=59.5 - по стр. 26, 37; %=63.75 - по стр. 31, 32)
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С HP 0,94
	
	
	
	
	35 828

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	35 828

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	6 449

	
	ВСЕГО С НДС 18%
	
	
	
	
	42 277

	
	Раздел 4. Кухня (буфетная)
	
	
	
	
	

	42.
	Е63-10-2            Разборка облицовки потолков из оргалита
	100 м2
	
	0.095
	676.05
	64

	42. 1.
	зООО-1003-l       Рабочие-строители (средний разряд 3.1)
	чел.ч
	9.58
	0.9101
	68.530
	62

	42. 2.
	31000-0001        Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.2
	0.019
	82.390
	2

	42. 3.
	хОЗ-1121          Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.2
	0.019
	97.65
	2

	
	
	(1)
	
	
	82.39
	2

	
	Накладные расходы
	
	
	
	77%
	49

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	32

	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	145

	43.
	ЕЮ-01-022-3     Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5мм
	100 м2
	
	0.095
	9 114.31
	866

	43. 1.
	зООО-1003-l       Рабочие-строители (средний разряд 3.1)
	чел.ч
	67.1
	6.3745
	68.530
	437

	43. 2.
	хЗЗ-1531           Пилы дисковые электрические
	маш.ч
	0.67
	0.06365
	3.21
	

	43. 3.
	Х40-0001          Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1) 1000 м2
	0.54
	0.0513
	333.15
	12

	43. 4.
	clOl-0684         Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-
	
	0.105
	0.009975
	39 171.90
	391

	
	400 толщиной 5 мм
	
	
	
	
	

	43. 5.
	clOl-1805         Гвозди строительные
	т
	0.006
	0.00057
	36 807.60
	21

	
	Накладные расходы
	
	
	
	106.2%
	464

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	53.55%
	234

	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	1 564

	44.
	Е15-04-024-2     Простая окраска масляными составами по дереву потолков
	100 м2
	
	0.095
	3 891.29
	370

	44. 1.
	зООО-ЮОЗ-2      Рабочие-строители (средний разряд 3.2)
	чел.ч
	32.56
	3.0932
	69.390
	215

	44. 2.
	31000-0001       Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.01
	0.0Q095
	82.390
	

	44. 3.
	хОЗ-1121          Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.01
	0.00095
	97.65
	

	
	
	(1)
	
	
	82.39
	

	44. 4.
	х40-0001          Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.05
	0.00475
	333.15
	2

	
	
	(1)
	
	
	
	


	< 2400-07 * 2400-07-1 * 1-1 >
	2400-07-                                                                                                        ПК РИК (вер.
	L.3.070419) тел./факс (495
	) 347-33-01
	Форма по
	МДС 81-35.2004

	1
	2
	3
	4
	5
	6         |
	7
	8

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	26 402

	
	МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	342

	
	.   НАКЛАДНЫЕ
	РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 23; %=106.2 - по стр. 24, 27, 33, 34, 38; %=94.5 - по
	
	
	
	
	6 425

	
	стр. 25, 29, 35,
	40; %=99 - по стр. 26, 37; %=80 - по стр. 30; %=110.7 - по стр. 31, 32; %=79 - по
	
	
	
	
	

	
	стр. 41)
	
	
	
	
	
	

	
	HP с коэф. 0
	,94
	
	
	
	0.94
	6 040

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 23, 30, 41; °/о=53.55 - по стр. 24, 27, 33, 34, 38; °/о=46.75
	
	
	
	
	3 386

	
	- по стр. 25, 29,
	35, 40; %=59.5 - по стр. 26, 37; %=63.75 - по стр. 31, 32)
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С HP 0,94
	
	
	
	
	35 828

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	35 828

	
	НДС 18%
	
	
	
	
	18
	6 449

	
	ВСЕГО С НДС 18%
	
	
	
	
	42 277

	
	Раздел 4. Кухня (буфетная)
	
	
	
	
	

	42.
	Е63-10-2
	Разборка облицовки потолков из оргалита
	100 м2
	
	0.095
	676.05
	64

	42. 1.
	зООО-1003-l
	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)
	чел.ч
	9.58
	0.9101
	68.530
	62

	42. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.2
	0.019
	82.390
	2

	42. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.2
	0.019
	97.65
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	2

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	77%
	49

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	32

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	145

	43.
	ЕЮ-01-022-3
	Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5мм
	100 м2
	
	0.095
	9 114.31
	866

	43. 1.
	зООО-1003-l
	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)
	чел.ч
	67.1
	6.3745
	68.530
	437

	43. 2.
	хЗЗ-1531
	Пилы дисковые электрические
	маш.ч
	0.67
	0.06365
	3.21
	

	43. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.54
	0.0513
	333.15
	17

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	43. 4.
	С101-0684
	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-
	1000 м2
	0.105
	0.009975
	39 171.90
	391

	
	
	400 толщиной 5 мм
	
	
	
	
	

	43. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.006
	0.00057
	36 807.60
	21

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106.2%
	464

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	53.55%
	234

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	1 564

	44.
	Е15-04-024-2
	Простая окраска масляными составами по дереву потолков
	100 м2
	
	0.095
	3 891.29
	370

	44. 1.
	зООО-ЮОЗ-2
	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)
	чел.ч
	32.56
	3.0932
	69.390
	215

	44. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.01
	O.OQ095
	82.390
	

	44. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.01
	0.00095
	97.65
	

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	

	44. 4.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.05
	0.00475
	333.15
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	< 2400-07 * 2400-07-1 * 2400-07-                                                                                                        ПК РИК (вер. 1-1 >
	L.3.070419) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма по
	МДС 81-35.2004

	1
	2                                                                               3
	4
	5
	6
	7
	8

	44. 6.
	clOl-0639         Пемза шлаковая
	мЗ
	0.0004
	0.000038
	262.97
	

	44. 7.
	clOl-1596          Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	0.00008
	0.0000076
	135.56
	

	44. 8.
	clOl-1667          Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.0055
	0.0005225
	10 722.60
	6

	44. 9.
	clOl-1757          Ветошь
	кг
	0.33
	0.03135
	21.64
	1

	44. 10.
	clOl-0420         Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25
	т
	0.0307
	0.0029165
	37 218.30
	109

	
	Накладные расходы
	
	
	
	94.5%
	203

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	46.75%
	101

	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	674

	45.
	Е15-04-024-2     Простая окраска масляными составами по дереву потолков
	100 м2
	
	0.041
	3 891.29
	160

	45. 1.
	зООО-ЮОЗ-2       Рабочие-строители (средний разряд 3.2)
	чел.ч
	32.56
	1.33496
	69.390
	93

	45. 2.
	31000-0001       Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.01
	0.00041
	82.390
	

	45. 3.
	хОЗ-1121           Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.01
	0.00041
	97.65
	

	
	
	(1)
	
	
	82.39
	

	45. 4.
	Х40-0001           Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1)
т
	0.05
	0.00205
	ЗЗЗЛ5
	1

	45. 5.
	clOl-0627         Олифа комбинированная К-2
	
	0.0093
	0.0003813
	43 600.80
	17

	45. 6.
	clOl-0639         Пемза шлаковая
	мЗ
	0.0004
	0.0000164
	262.97
	

	45. 7.
	clOl-1596         Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	0.00008
	0.0000033
	135.56
	

	45. 8.
	clOl-1667         Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.0055
	0.0002255
	10 722.60
	2

	45. 9.
	clOl-1757         Ветошь
	кг
	0.33
	0.01353
	21.64
	

	45. 10.
	clOl-0420         Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25
	т
	0.0307
	0.0012587
	37 218.30
	47

	
	Накладные расходы
	
	
	
	94.5%
	88

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	46.75%
	43

	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	291

	46.
	Е10-01-014-2     Устройство чистых перегородок дощатых однослойных
	100 м2
	
	0.2
	30 974.04
	6 195

	46. 1.
	зООО-1002-4       Рабочие-строители (средний разряд 2.4)
	чел.ч
	129.71
	25.942
	64.100
	1 663

	46. 2.
	31000-0001       Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.97
	0.194
	110.570
	21

	46. 3.
	хО2-1141          Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме
	маш.ч
	0.97
	0.194
	350.65
	68

	
	магистральных трубопроводов) 10 т
	(1)
	
	
	110.57
	21

	46. 4.
	хЗЗ-1441          Рубанки электрические
	маш.ч
	0.28
	0.0^6
	14.67
	1

	46. 5.
	хЗЗ-1531           Пилы дисковые электрические
	маш.ч
	0.83
	0.166
	3.21
	1

	46. 6.
	х40-0001          Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1)
т
	0.64
	0.128
	ЗЗЗЛ5
	43

	46. 7.
	clOl-0181         Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм
	
	0.0042
	0.0008,4
	36 807.60
	31

	46. 8.
	сЮЫ777        Паста антисептическая
	т
	0.0032
	0.00064
	70 462.80
	45

	46. 9.
	С102-0024         Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм,
	мЗ
	0.19
	0.038
	4 722.68
	179

	
	толщиной 40-75 мм II сорта
	
	
	
	
	

	46. 10.
	С102-0056         Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм,
	мЗ
	4.6
	0.92
	4 526.55
	4 164

	
	толщиной 32-40 мм II сорта
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	106.2%
	1 788

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	53.55%
	902


	< 2400-07 * 2400-07-1 *
	2400-07-                                                                                                  ПК РИК (вер.!
	.3.070419) тел./факс (495
	) 347-33-01
	Форма по МДС
	81-35.2004

	1-1 >
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	
	5
	6         |
	7           |
	

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	8 885

	47.
	Е15-01-050-1
	Облицовка стен и откосов панелями МДФ
	100 м2
	
	0.36
	4 514.64
	1 625

	47. 1.
	3000-1003-6
	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)
	чел.ч
	50.15
	18.054
	72.800
	1 314

	47. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.11
	0.0396
	82.390
	3

	47. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.11
	0.0396
	97.65
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	3

	47. 4.
	хЗЗ-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	14.59
	5.2524
	11.94
	63

	47. 5.
	хЗЗ-0208
	Шуруповерты строительно-монтажные
	маш.ч
	0.14
	0.0504
	7.98
	

	47. 6.
	хЗЗ-1531
	Пилы дисковые электрические
	маш.ч
	0.26
	0.0936
	3.21
	

	47. 7.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1)
т
	0.76
	0.2736
	ЗЗЗЛ5
	91

	47. 8.
	С101-1484
	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм
	
	0.00009
	0.0000324
	44 133.60
	1

	47. 9.
	С101-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	0.0005
	0.00018
	135.56
	

	47. 10.
	clOl-1757
	Ветошь
	кг
	0.25
	0.09
	21.64
	2

	47. 11.
	ClOl-1777
	Паста антисептическая
	т
	0.00326
	0.0011736
	70 462.80
	83

	47. 12.
	clOl-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00011
	0.0000396
	36 807.60
	1

	47. 13.
	C102-0026
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм,
	мЗ
	0.005
	0.0018
	2 712.11
	5

	
	
	толщиной 40-75 мм IV сорта
	
	
	
	
	

	47. 14.
	C203-0533
	Рейки деревянные 8x18 мм
	мЗ
	0.03
	0.0108
	3 863.26
	42

	47. 15.
	clOl-0329
	Клей 88-СА
	кг
	0.36
	0.1296
	141.57
	18

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94.5%
	1 245

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	46.75%
	616

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	3 485

	48.
	C101-9155-A
	Панели МДФ
	м2
	
	36.504
	183.33
	6 692

	
	
	
	
	
	Объем:
	1.014*36
	

	49.
	Ell-01-009-2
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых
	100 м2
	
	0.Q95
	4 422.70
	420

	49. 1.
	3000-1002-0
	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)
	чел.ч
	8.06
	0.7657
	61.710
	47

	49. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.16
	0.0152
	82.390
	1

	49. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.16
	0.0152
	97.65
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	1

	49. 4.
	X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1) 1000 м2
	0.76
	0.0722
	333.15
	24

	49. 5.
	ClOl-0687
	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-
	
	0.103
	0.009785
	35 500.00
	347

	
	
	400 толщиной 10 мм
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	110.7%
	53

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	63.75%
	31

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	504

	50.
	Ell-01-036-1
	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"
	100 м2
	
	0.095
	20 393.61
	1 937

	50. 1.
	3000-1002-7
	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)
	чел.ч
	42.4
	4.(|)28
	65.890
	265

	50. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.35
	0.03325
	82.390
	3


	< 2400-07 * 2400-07-1 *
1-1 >
	2400-07-                                                                                                  ПК РИК (вер.1
	.3.070419) тел
	./факс (495
	) 347-33-01
	Форма по МДС
	81-35.2004

	1
	2
	3
	4       1
	5
	6         |
	7           |
	8

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	8 885

	47.
	Е15-01-050-1
	Облицовка стен и откосов панелями МДФ
	100 м2
	
	0.36
	4 514.64
	1 625

	47. 1.
	зООО-1003-б
	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)
	чел.ч
	50.15
	18.054
	72.800
	1 314

	47. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.11
	0.0396
	82.390
	3

	47. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.11
	0.0396
	97.65
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	3

	47. 4.
	хЗЗ-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	14.59
	5.2524
	11.94
	63

	47. 5.
	хЗЗ-0208
	Шуруповерты строительно-монтажные
	маш.ч
	0.14
	0.0504
	7.98
	

	47. 6.
	хЗЗ-1531
	Пилы дисковые электрические
	маш.ч
	0.26
	0.0936
	3.21
	

	47. 7.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1) т
	0.76
	0.2736
	ЗЗЗЛ5
	91

	47. 8.
	С101-1484
	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм
	
	0.00009
	0.0000324
	44 133.60
	1

	47. 9.
	С101-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	0.0005
	0.00018
	135.56
	

	47. 10.
	clOl-1757
	Ветошь
	кг
	0.25
	0.09
	21.64
	2

	47. 11.
	clOl-1777
	Паста антисептическая
	т
	0.00326
	0.0011736
	70 462.80
	83

	47. 12.
	ClOl-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00011
	0.0000396
	36 807.60
	1

	47. 13.
	C102-0026
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм,
	мЗ
	0.005
	0.0018
	2 712.11
	5

	
	
	толщиной 40-75 мм IV сорта
	
	
	
	
	

	47. 14.
	C203-0533
	Рейки деревянные 8x18 мм
	мЗ
	0.03
	0.0108
	3 863.26
	42

	47. 15.
	clOl-0329
	Клей 88-СА
	кг
	0.36
	0.1296
	141.57
	18

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94.5%
	1 245

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	46.75%
	616

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	3 485

	48.
	C101-9155-A
	Панели МДФ
	м2
	
	36.504
	183.33
	6 692

	
	
	
	
	
	Объем
	: 1.014*36
	

	49.
	Ell-01-009-2
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых
	100 м2
	
	0.Q95
	4 422.70
	420

	49. 1.
	3000-1002-0
	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)
	чел.ч
	8.06
	0.7657
	61.710
	47

	49. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.16
	0.0152
	82.390
	1

	49. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.16
	0.0152
	97.65
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	1

	49. 4.
	X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1) 1000 м2
	0.76
	0.0722
	ЗЗЗЛ5
	24

	49. 5.
	clOl-0687
	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-
	
	0.103
	0.009785
	35 500.00
	347

	
	
	400 толщиной 10 мм
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	110.7%
	53

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	63.75%
	31

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	504

	50.
	Ell-01-036-1
	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"
	100 м2
	
	0.095
	20 393.61
	1 937

	50. 1.
	3000-1002-7
	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)
	чел.ч
	42.4
	4.<?28
	65.890
	265

	50. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.35
	0.03325
	82.390
	3


	< 2400-07 * 2400-07-1 * 1-1 >
	1                                                                                                                                  '                          г
2400-07-                                                                                                        ПК РИК (вер
	1.3.070419) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма по МДС
	81-35.2004

	1
	2
	3
	1       4
	5
	6
	7          |
	8

	50. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.35
	0.03325
	97.65
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	3

	50. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.5
	0.0475
	333.15
	16

	50. 5.
	clOl-1743
	Клей "Бустилат"
	(1)
т
	0.05
	0.00475
	27 261.60
	129

	50. 6.
	clOl-1757
	Ветошь
	кг
	0.5
	0.0475
	21.64
	1

	50. 7.
	clOl-0562
	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ,
	м2
	102
	9.69
	157.11
	1 522

	
	
	ЭК-ВТ
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	110.7%
	297

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	63.75%
	171

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	2 405

	51.
	E10-01-039-1
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных
	100 м2
	
	0.02
	112 515.16
	2 250

	
	
	стенах площадью проема до 3 м2
	
	
	
	
	

	51. 1.
	зООО-1003-б
	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)
	чел.ч
	104.28
	2.0856
	72.800
	152

	51. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	11.35
	0.227
	110.570
	25

	51. 3.
	X02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа
	маш.ч
	9.69
	0.1938
	298.76
	58

	
	
	технологического оборудования) 8 т
	(1)
	
	
	110.57
	21

	51. 4.
	X02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме
	маш.ч
	1.66
	0.0332
	350.65
	12

	
	
	магистральных трубопроводов) 10 т
	(1)
	
	
	110.57
	4

	51. 5.
	X12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.ч
	1.79
	0.0353
	96.43
	3

	51. 6.
	X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1) т
	1.99
	0.039?
	333.15
	13

	51. 7.
	clOl-0195
	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм
	
	0.0021
	0.000042
	45 310.20
	2

	51. 8.
	clOl-0219
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т
	0.016
	0.00032
	6 582.30
	2

	51. 9.
	clOl-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0.0236
	0.000472
	4 121.56
	2

	51. 10.
	clOl-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	108
	2.16
	17.97
	39

	51. 11.
	clOl-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	89
	1.78
	15.10
	27

	51. 12.
	clOl-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00413
	0.0000826
	36 807.60
	3

	51. 13.
	C102-0053
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм,
	мЗ
	0.08
	0.0016
	4 519.02
	7

	
	
	толщиной 25 мм III сорта
	
	
	
	
	

	51. 14.
	C402-0087
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0
	мЗ
	0.105
	0.0021
	2 540.49
	5

	51. 15.
	ClOl-1934
	Ерши металлические строительные
	кг
	37.5
	0.75
	39.50
	30

	51. 16.
	C203-0199
	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01
	м2
	100
	2
	947.67
	1 895

	
	
	м2 (без окраски в комплекте с петлями)
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106.2%
	188

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	53.55%
	95

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	;]
	
	2 533

	52.
	C101-0889
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	комплект
	
	1
	260.62
	261

	53.
	E15-04-025-4
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов
	100 м2
	
	0.048
	8 178.82
	393

	
	
	дверных
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Объем: 2*2.4
	

	53. 1.
	зООО-ЮОЗ-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	92.73
	4.45104
	71.940
	320
1 П


	< 2400-07 * 2400-07-1 * 2400-07-                                                                                                        ПК РИК (вер.1.3 1-1 >
	.070419) тел
	./факс (495
	) 347-33-01
	Форма по МДС
	81-35.2004

	1
	2                                                                               3                                                                 |
	4
	5
	о
	7
	8

	53. 2.
	31000-0001        Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.01
	0.00048
	82.390
	

	53. 3.
	хОЗ-1121          Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.01
	0.00048
	97.65
	

	
	
	(1)
	
	
	82.39
	

	53. 4.
	Х40-0001           Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.09
	0.00432
	333.15
	1

	
	
	(1)
	
	
	
	

	53. 5.
	clOl-0639         Пемза шлаковая
	мЗ
	0.0024
	0.0001152
	262.97
	

	53. 6.
	clOl-1596         Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	0.00084
	0.0000403
	135.56
	

	53. 7.
	clOl-1667         Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.041
	0.001968
	10 722.60
	21

	53. 8.
	clOl-1757          Ветошь
	кг
	0.31
	0.01488
	21.64
	

	53. 9.
	clOl-1824         Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0.0025
	0.00012
	43 600.80
	5

	53. 10.
	clOl-0420         Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25
	т
	0.02474
	0.0011875
	37 218.30
	44

	
	Накладные расходы
	
	
	
	94.5%
	302

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	46.75%
	150

	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	845

	
	.    ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	21 233

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	21 233

	
	МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	261

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (°/о=77 - по стр. 42; %=106.2 - по стр. 43, 46, 51; %=94.5 - по стр. 44,
	
	
	
	
	4 678

	
	45, 47, 53; °/о = 110.7 - по стр. 49, 50)
	
	
	
	
	

	
	.    HP с коэф. 0,94
	
	
	
	0.94
	4 397

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (°/о = 5О - по стр. 42; %=53.55 - по стр. 43, 46, 51; %=46.75 - по стр. 44,
	
	
	
	
	2 373

	
	45, 47, 53; % = 63.75 - по стр. 49, 50)
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С HP 0,94
	
	
	
	
	28 003

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	28 003

	
	НДС 18°/о
	
	
	
	18
	5 041

	
	ВСЕГО С НДС 18%
	
	
	
	
	33 044

	
	Разлел 5. Умывальная комната
	
	
	
	
	

	54.
	Е57-2-3             Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2
	
	0.04
	4 869.42
	195

	54. 1.
	зООО-1003-О       Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	69.87
	2.7948
	67.680
	189

	54. 2.
	31000-0001       Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1.44
	0.0576
	82.390
	5

	54. 3.
	хОЗ-1121          Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	1.44
	0.0576
	97.65
	6

	
	
	(1)
	
	
	82.39
	5

	54. 4.
	С999-9900         Строительный мусор
	т
	5.2
	0.208
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	155

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	132

	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	482

	55.
	Е11-01-027-3     Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для
	100 м2
	
	0.04
	29 235.00
	1 169

	
	полов одноцветных с красителем
	
	
	
	
	

	55. 1.
	зООО-ЮОЗ-2       Рабочие-строители (средний разряд 3.2)
	чел.ч
	119.78
	4.7912
	69.390
	332

	
	1
	
	
	
	
	on


	< 2400-07 * 2400-07-1 * 1-1 >
	2400-07-                                                                                                        ПКРИК(вер.1
	.3.070419) тел
	/факс(495
	) 347-33-01
	Форма по МДС
	81-35.2004

	1
	2
	1                                                              3
	4       I
	5
	
	7          |
	8

	55. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2.66
	0.1064
	82.390
	9

	55. 3.
	хОЗ-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.ч
	0.36
	0.0144
	290.81
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	1

	55. 4.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	2.3
	0.092
	97.65
	9

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	8

	55. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.28
	0.0112
	333.15
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	55. 6.
	clOl-0287
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем
	м2
	102
	4.08
	149.97
	612

	
	
	квадратные и прямоугольные
	
	
	
	
	

	55. 7.
	С101-0631
	Опилки древесные
	мЗ
	3.06
	0.1224
	221.21
	27

	55. 8.
	С411-0001
	Вода
	мЗ
	3.85
	0.154
	7.76
	1

	55. 9.
	С402-0005
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
	мЗ
	1.3
	0.052
	3 459.37
	180

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	110.7%
	377

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	63.75%
	217

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	1 764

	56.
	Е63-10-2
	Разборка облицовки потолков из оргалита
	100 м2
	
	0.04
	676.05
	27

	56. 1.
	зООО-1003-l
	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)
	чел.ч
	9.58
	0.3832
	68.530
	26

	56. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.2
	0.008
	82.390
	1

	56. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.2
	0.008
	97.65
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	77%
	21

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	14

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	61

	57.
	Е10-01-022-3
	Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5мм
	100 м2
	
	0.04
	9 114.31
	365

	57. 1.
	3000-1003-1
	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)
	чел.ч
	67.1
	2.684
	68.530
	184

	57. 2.
	хЗЗ-1531
	Пилы дисковые электрические
	маш.ч
	0.67
	0.0268
	3.21
	

	57. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.54
	0.0216
	333.15
	7

	
	
	
	(1)
	
	■
	
	

	57. 4.
	clOl-0684
	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-
	1000 м2
	0.105
	0.0042
	39 171.90
	165

	
	
	400 толщиной 5 мм
	
	
	
	
	

	57. 5.
	clOl-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.006
	0.00024
	36 807.60
	9

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106.2%
	195

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	53.55%
	99

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	659

	58.
	E15-04-024-2
	Простая окраска масляными составами по дереву потолков
	100 м2
	
	0.04
	3 891.29
	156

	58. 1.
	зООО-ЮОЗ-2
	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)
	чел.ч
	32.56
	1.3024
	69.390
	90

	58. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.01
	0.0004
	82.390
	

	58. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.01
	0.0004
	97.65
	

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	

	58. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.05
	0.002
	333.15
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	<: 2400-07 * 2400-07-1 * 1-1 >
	2400-07-                                                                                                  ПК РИК (вер
	1.3.070419) тел./факс (495
	) 347-33-01
	Форма по МДС
	81-35.2004

	1
	2
	1                                         з
	1       4
	5
	6         |
	7          1
	8

	58. 5.
	clOl-0627
	Олифа комбинированная К-2
	т
	0.0093
	0.000372
	43 600.80
	16

	58. 6.
	clOl-0639
	Пемза шлаковая
	мЗ
	0.0004
	0.000016
	262.97
	

	58. 7.
	clOl-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	0.00008
	0.0000032
	135.56
	

	58. 8.
	clOl-1667
	Шпатлевка маспяно-клеевая
	т
	0.0055
	0.00022
	10 722.60
	2

	58. 9.
	clOl-1757
	Ветошь
	кг
	0.33
	0.0132
	21.64
	

	58. 10.
	ClOl-0420
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25
	т
	0.0307
	0.001228
	37 218.30
	46

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94.5%
	85

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	46.75%
	42

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	283

	59.
	E46-04-012-3
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	
	0.02
	7 416.44
	148

	59. 1.
	3000-1002-4
	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)
	чел.ч
	103.91
	2.0782
	64.100
	133

	59. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	7.74
	0.1548
	82.390
	13

	59. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	1.14
	0.1548
	97.65
	15

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	145

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	59.5%
	87

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	379

	60.
	E10-01-039-1
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных
	100 м2
	
	0.02
	112 515.16
	2 250

	
	
	стенах площадью проема до 3 м2
	
	
	
	
	

	60. 1.
	3000-1003-6
	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)
	чел.ч
	104.28
	2.0856
	72.800
	152

	60. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	11.35
	0.227
	110.570
	25

	60. 3.
	X02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа
	маш.ч
	9.69
	0.1938
	298.76
	51

	
	
	технологического оборудования) 8 т
	(1)
	
	
	110.57
	21

	60. 4.
	xO2-::4i
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме
	маш.ч
	1.66
	0.0332
	350.65
	12

	
	
	магистральных трубопроводов) 10 т
	(1)
	
	
	110.57
	4

	60. 5.
	X12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.ч
	1.79
	0.0358
	96.43
	3

	60. 6.
	X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1)
т
	1.99
	0.0398
	333.15
	13

	60. 7.
	clOl-0195
	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм
	
	0.0021
	0.000042
	45 310.20
	2

	60. 8.
	clOl-0219
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т
	0.016
	0.00032
	6 582.30
	2

	60. 9.
	clOl-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0.0236
	0.000472
	4 121.56
	2

	60. 10.
	clOl-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	108
	2.16
	17.97
	39

	60. 11.
	clOl-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	89
	1.78
	15.10
	27

	60. 12.
	clOl-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00413
	0.0000826
	36 807.60
	3

	60. 13.
	C102-0053
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм,
	мЗ
	0.08
	0.0016
	4 519.02
	7

	
	
	толщиной 25 мм III сорта
	
	
	
	
	

	60. 14.
	C402-0087
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0
	мЗ
	0.105
	0.0021
	2 540.49
	5

	60. 15.
	clOl-1934
	Ерши металлические строительные
	кг
	37.5
	0.75
	39.50
	30

	60. 16.
	C203-0199
	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01
	м2
	100
	2
	947.67
	1 895

	
	
	м2 (без окраски в комплекте с петлями)
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106.2%
	188

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	53.55%
	95


	< 2400-07 * 2400-07-1 * 2400-07-                                                                                                        ПК РИК (вер.1
	.3.070419) тел./факс (495
	) 347-33-01
	Форма по
	МДС 81-35.2004

	1-1 >
	
	
	
	
	
	

	
	2                                                                               3
	4
	5
	6
	у
	8

	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	2 533

	61.
	С101-0889         Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	комплект
	
	1
	260.62
	261

	62.
	Е15-04-025-4     Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов
	100 м2
	
	0.048
	8 178.82
	393

	
	дверных
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Объем: 2*2.4
	

	62. 1.
	зООО-ЮОЗ-5       Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	92.73
	4.45104
	71.940
	320

	62. 2.
	31000-0001        Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.01
	0.00048
	82.390
	

	62. 3.
	хОЗ-1121           Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.01
	0.00048
	97.65
	

	
	
	(1)
	
	
	82.39
	

	62. 4.
	х40-0001           Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1) мЗ
	0.09
	0.00432
	333.15
	1

	62. 5.
	clOl-0639         Пемза шлаковая
	
	0.0024
	0.0001152
	262.97
	

	62. 6.
	clOl-1596         Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	0.00084
	0.0000403
	135.56
	

	62. 7.
	clOl-1667         Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.041
	0.001968
	10 722.60
	21

	62. 8.
	С101-1757          Ветошь
	кг
	0.31
	0.01488
	21.64
	

	62. 9.
	clOl-1824         Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0.0025
	0.00012
	43 600.80
	5

	62. 10.
	clOl-0420         Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25
	т
	0.02474
	0.0011875
	37 218.30
	44

	
	Накладные расходы
	
	
	
	94.5%
	302

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	46.75%
	150

	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	845

	63.
	Е61-7-1              Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-
	100 м2
	
	0.01
	40 724.52
	407

	
	известковым раствором прямолинейных
	
	
	
	
	

	63. 1.
	зООО-ЮОЗ-4       Рабочие-строители (средний разряд 3.4)
	чел.ч
	383.06
	3.8306
	71.090
	272

	63. 2.
	31000-0001        Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1.16
	0.0116
	82.390
	1

	63. 3.
	хОЗ-1121           Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	1.16
	0.0116
	97.65
	1

	
	
	(1)
	
	
	82.39
	1

	63. 4.
	с402-0083         Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	мЗ
	4.4
	0.044
	3 040.18
	134

	63. 5.
	с411-0001          Вода
	мЗ
	0.35
	0.0035
	7.76
	

	63. 6.
	С999-9900          Строительный мусор
	т
	8.1
	0.081
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	79%
	216

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	137

	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	759

	64.
	Е63-7-5              Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных
	100 м2
	
	0.03
	5 370.88
	161

	
	плиток
	
	
	
	
	

	64. 1.
	зООО-1002-l      Рабочие-строители (средний разряд 2.1)
	чел.ч
	74.3
	2.229
	62.300
	139

	64. 2.
	31000-0001        Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1.99
	0.0597
	82.390
	5

	64. 3.
	хОЗ-1121          Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.35
	0.0105
	97.65
	1

	
	
	(1)
	
	
	82.39
	1

	64. 4.
	Х05-0101          Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа
	маш.ч
	1.64
	0.0492
	291.13
	14

	
	(7 ат) 2,2 мЗ/мин
	(1)
	
	
	82.39
	4

	64. 5.
	хЗЗ-0804           Молотки отбойные пневматические
	маш.ч
	3.28
	0.0984
	70.23
	7

	< 2400-07 * 2400-07-1 *
	2400-07-                                                                                                        ПКРИК(вер.1
	L.3.070419) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма по МДС
	81-35.2004

	1-1 >
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	3
	4
	5
	6       I
	7          1
	8          I

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	77%
	111

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	72

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	344

	65.
	Е15-01-019-5
	Гладкая облицовка стен на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2
	
	0.03
	33 296.46
	999

	65. 1.
	зООО-ЮОЗ-6
	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)
	чел.ч
	159.67
	4.7901
	72.800
	349

	65. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1.65
	0.0495
	82.390
	4

	65. 3.
	хОЗ-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.ч
	0.08
	0.0024
	290.81
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	

	65. 4.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.27
	0.0081
	97.65
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	1

	65. 5.
	xll-0901
	Растворосмесители передвижные 65 л
	маш.ч
	1.3
	0.039
	87.91
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	3

	65. 6.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.5
	0.015
	21.64
	

	65. 7.
	С411-0001
	Вода
	мЗ
	0.93
	0.0279
	7.76
	

	65. 8.
	clOl-0256
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без
	м2
	100
	3
	163.45
	490

	
	
	завала белые
	
	
	
	
	

	65. 9.
	С402-0231
	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая
	т
	0.05
	0.0015
	37 060.00
	56

	65. 10.
	clQl-1852
	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)
	т
	0.375
	0.01125
	8 780.10
	99

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94.5%
	334

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	46.75%
	165

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	1 498

	66.
	Ё10-01-010-1
	Установка элементов каркаса из брусьев
	мЗ
	
	0.0846
	8 722.29
	738

	
	
	
	
	
	Объем:
	0.18*0.47
	

	66. 1.
	зООС-1002-8
	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)
	чел.ч
	22.5
	1.9035
	66.480
	127

	66. 2.
	хЗЗ-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	0.23
	0.019458
	11.94
	

	66. 3.
	хЗЗ-1601
	Бензопилы
	маш.ч
	0.33
	0.027918
	15.40
	

	66. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1) т
	0.36
	0.030456
	ШЛ5
	10

	66. 5.
	С101-0783
	Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг
	
	0.0031
	0.0002623
	22 819.94
	6

	66. 6.
	С101-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0.00258
	0.0002183
	4 121.56
	1

	66. 7.
	ClOl-1714
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0.0075
	0.0006345
	45 399.00
	29

	66. 8.
	ClOl-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	1.45
	0.12267
	15.10
	2

	66. 9.
	ClOl-1777
	Паста антисептическая
	т
	0.00301
	0.0002546
	70 462.80
	18

	66. 10.
	ClOl-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.003
	0.0002538
	36 807.60
	9

	66. 11.
	C102-0028
	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм,
	мЗ
	0.93
	0.078678
	6 202.36
	488

	
	
	толщиной 100, 125 мм II сорта
	
	
	
	
	

	66. 12.
	C102-0060
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм,
	мЗ
	0.12
	0.010152
	4 526.55
	46

	
	
	толщиной 44 мм и более II сорта
	
	
	
	
	

	66. 13.
	C102-0077
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины,
	мЗ
	0.01
	0.000846
	2 107.12
	2

	
	
	толщиной 32-40 мм III сорта
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106.2%
	135

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	53.55%
	68 ?4

	< 2400-07 * 2400-07-1 
	2400-07-                                                                                                        ПК РИК (вер.]
	.3.070419) тел
	/факс (495
	) 347-33-01
	Форма по МДС
	81-35.2004

	1                  2
	3
	4
	5
	6     1
	7
	8

	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	941

	67.       Е15-01-050-1
	Облицовка стен и откосов панелями МДФ
	100 м2
	
	0.18
	4 514.64
	813

	67. 1.      3000-1003-6
	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)
	чел.ч
	50.15
	9.027
	72.800
	657

	67. 2.     31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.11
	0.0198
	82.390
	2

	67. 3.     хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.11
	0.0198
	97.65
	2

	
	
	(1)
	
	
	82.39
	2

	67. 4.     хЗЗ-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	14.59
	2.6262
	11.94
	31

	67. 5.     хЗЗ-0208
	Шуруповерты строительно-монтажные
	маш.ч
	0.14
	0.0252
	7.98
	

	67. 6.     хЗЗ-1531
	Пилы дисковые электрические
	маш.ч
	0.26
	0.0468
	3.21
	

	67. 7.      Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1)
т
	0.76
	0.1368
	ЗЗЗЛ5
	46

	67. 8.      С101-1484
	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм
	
	0.00009
	0.0000162
	44 133.60
	1

	67. 9.      С101-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	0.0005
	0.00009
	135.56
	

	67. 10.    С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.25
	0.045
	21.64
	1

	67. 11.    clOl-1777
	Паста антисептическая
	т
	0.00326
	0.0005868
	70 462.80
	41

	67. 12.    С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00011
	0.0000193
	36 807.60
	1

	67. 13.    C102-0026
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм,
	мЗ
	0.005
	0.0009
	2 712.11
	2

	
	толщиной 40-75 мм IV сорта
	
	
	
	
	

	67. 14.    C203-0533
	Рейки деревянные 8x18 мм
	мЗ
	0.03
	0.0054
	3 863.26
	21

	67. 15.    clOl-0329
	Клей 88-СА
	кг
	0.36
	0.064&
	141.57
	9

	
	Накладные расходы
	
	
	
	94.5%
	623

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	46.75%
	308

	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	1 744

	68.       C101-9155-A
	Панели МДФ
	м2
	
	18.252
	183.33
	3 346

	
	
	
	
	Объем:
	1.014*18
	

	69.       E62-9-2
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз с расчисткой
	100 м2
	
	0.041
	6 902.41
	283

	
	старой краски до 35 %
	
	
	
	
	

	69. 1.     зООО-1003-l
	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)
	чел.ч
	81.9
	3.3579
	68.530
	230

	69. 2.     31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.1
	0.0041
	82.390
	

	69.3.     хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.1
	0.0041
	97.65
	

	
	
	(1)
	
	
	82.39
	

	69. 4.     X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.06
	0.00246
	333.15
	1

	
	
	(1)
	
	
	
	

	69. 5.      clOl-0628
	Олифа комбинированная К-3
	т
	0.0046
	0.0001886
	43 600.80
	8

	69. 6.      C101-0639
	Пемза шлаковая
	мЗ
	0.0024
	0.0000984
	262.97
	

	69. 7.     clOl-1712
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.0378
	0.0015498
	7 914.85
	12

	69. 8.     clOl-1757
	Ветошь
	кг
	0.18
	0.00738
	21.64
	

	69. 9.     clOl-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	1.1
	0.0451
	135.56
	6

	69. 10.    clOl-0426
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22
	т
	0.0163
	0.0006683
	37 218.30
	25

	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	184

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	115
-| Г"

	< 2400-07 * 2400-07-1
	* 2400-07-                                                                                                        ПК РИК (вер.
	1.3.070419) тел
	./факс (495
	) 347-33-01
	Форма по МДС
	81-35.2004

	1-1 >
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	3
	4
	5
	б       1
	7          1
	8

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	582

	
	ИТОГО ПО
	РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	11 711

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	11 711

	
	МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	261

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 54, 69; %=110.7 - по стр. 55; %=77 - по стр. 56, 64;
	
	
	
	
	3 071

	
	% = 106.2 - по
	стр. 57, 60, 66; %=94.5 - по стр. 58, 62, 65, 67; %=99 - по стр. 59; %=79 - по стр.
	
	
	
	
	

	
	63)
	
	
	
	
	
	

	
	HP с коэф.
	0,94
	
	
	
	0.94
	2 887

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 54; %=63.75 - по стр. 55; %=50 - по стр. 56, 63, 64, 69;
	
	
	
	
	1 699

	
	% = 53.55 - по
	стр. 57, 60, 66; %=46.75 - по стр. 58, 62, 65, 67; %=59.5 - по стр. 59)
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С HP 0,94
	
	
	
	
	16 297

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	16 297

	
	НДС 18%
	
	
	
	
	18
	2 933

	
	ВСЕГО С НДС
	18%
	
	
	
	
	19 230

	
	Раздел 6. Туалет
	
	
	
	
	

	70.
	Е61-1-1
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором
	100 м2
	
	0.22
	3 594.29
	791

	
	
	при толщине намета до 5 мм
	
	
	
	
	

	70. 1.
	3000-1002-7
	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)
	чел.ч
	29.58
	6.5076
	65.890
	429

	70. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.32
	0.0704
	82.390
	б

	70. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.32
	0.0704
	97.65
	7

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	б

	70. <.
	c-:02-CCG3
	Растзср готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	мЗ
	0.53
	0.1166
	3 040.18
	354

	70. 5.
	С411-0001
	Вода
	мЗ
	0.35
	0.077
	7.76
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79%
	344

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	218

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	1 352

	71.
	Е62-9-2
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз с расчисткой
	100 м2
	
	0.023
	6 902.41
	159

	
	
	старой краски до 35 %
	
	
	
	
	

	71. 1.
	зООО-1003-l
	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)
	чел.ч
	81.9
	1.8837
	68.530
	129

	7J. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.1
	0.0023
	82.390
	

	71. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.1
	0.0023
	97.65
	

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	

	71. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.06
	0.00138
	333.15
	

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	71. 5.
	clOl-0628
	Олифа комбинированная К-3
	т
	0.0046
	0.0001058
	43 600.80
	5

	71. 6.
	clOl-0639
	Пемза шлаковая
	мЗ
	0.0024
	0.0000552
	262.97
	

	71. 7.
	clOl-1712
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.0378
	0.0008694
	7 914.85
	7

	71. 8.
	clOl-1757
	Ветошь
	кг
	0.18
	0.00414
	21.64
	

	71. 9.
	clOl-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	1.1
	0.0253
	135.56
	3


	< 2400-07 * 2400-07-1 *
1-1 >
	2400-07-                                                                                                        ПК РИК (вер.
	.3.070419) тел
	./факс (495
	) 347-33-01
	Форма по
	МДС 81-35.2004

	
	2
	
	4
	5
	6
	7
	8           1

	71. 10.
	clOl-0426
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22
	т
	0.0163
	0.0003749
	37 218.30
	14

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	103

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	65

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	327

	72.
	E62-8-2
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 1 раз с
	100 м2
	
	0.1
	5 064.58
	506

	
	
	расчисткой старой краски до 35 %
	
	
	
	
	

	72. 1.
	зООО-1003-l
	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)
	чел.ч
	53.8
	5.38
	68.530
	369

	72. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.1
	0.01
	82.390
	1

	72. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.1
	0.01
	97.65
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	1

	72. 4.
	X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.06
	0.006
	333.15
	2

	72. 5.
	ClOl-0628
	Олифа комбинированная К-3
	(1)
т
	0.0059
	0.00059
	43 600.80
	26

	72. 6.
	clOl-0639
	Пемза шлаковая
	мЗ
	0.0024
	0.00024
	262.97
	

	72. 7.
	clOl-1712
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.0408
	0.00408
	7 914.85
	32

	72. 8.
	clOl-1757
	Ветошь
	кг
	0.18
	0.018
	21.64
	

	72. 9.
	clOl-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	1.1
	0.11
	135.56
	15

	72. 10.
	clOl-0426
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22
	т
	0.0165
	0.00165
	37 218.30
	61

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	296

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	185

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	987

	73.
	E15-01-019-5
	Гладкая облицовка стен на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2
	
	0.173
	33 296.46
	5 760

	73. 1.
	зООО-1003-б
	Рабочие-строители (средний разряд З.б)
	чел.ч
	159.67
	27.62291
	72.800
	2 011

	73. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1.65
	0.28545
	82.390
	24

	73. 3.
	хОЗ-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.ч
	0.08
	0.01384
	290.81
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	1

	73. 4.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.27
	0.04671
	97.65
	5

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	4

	73. 5.
	xll-0901
	Растворосмесители передвижные 65 л
	маш.ч
	1.3
	0.224Э
	87.91
	20

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	19

	73. 6.
	clOl-1757
	Ветошь
	кг
	0.5
	0.0865
	21.64
	2

	73. 7.
	c411-0001
	Вода
	мЗ
	0.93
	0.16089
	7.76
	1

	73. 8.
	clOl-0256
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без
	м2
	100
	17.3
	163.45
	2 828

	
	
	завала белые
	
	
	
	
	

	73. 9.
	C402-0231
	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая
	Т
	0.05
	0.00865
	37 060.00
	321

	73. 10.
	clOl-1852
	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)
	т
	0.375
	0.064875
	8 780.10
	570

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94.5%
	1 923

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	46.75%
	951

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	и
	
	8 634

	74.
	E15-04-025-8
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2
	
	0.22
	5 849.58
	1 287

	74. 1.
	зООО-ЮОЗ-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	51.01
	11.2222
	71.940
	807

	< 2400-07 * 2400-07-1 *
	2400-07-                                                                                                        ПКРИК(вер.З
	.3.070419) тел./факс (495
	) 347-33-01
	Форма по МДС
	81-35.2004

	11 >
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1                                                                 3
	
	5
	6
	7          1
	8          I

	74. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.01
	0.0022
	82.390
	

	74. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.01
	0.0022
	97.65
	

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	

	74. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.11
	0.0242
	ЗЗЗЛ5
	8

	74. 5.
	clOl-0639
	Пемза шлаковая
	U) мЗ
	0.0024
	0.000528
	262.97
	

	74. 6.
	clOl-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	0.00084
	0.0001848
	135.56
	

	74. 7.
	clOl-1667
	Шпатлевка маспяно-клеевая
	т
	0.051
	0.01122
	10 722.60
	120

	74. 8.
	clOl-1757
	Ветошь
	кг
	0.31
	0.0682
	21.64
	1

	74. 9.
	clOl-1823
	Грунтовки масляные, готовые к применению
	т
	0.0075
	0.00165
	49 062.00
	81

	74. 10.
	ClOl-1824
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0.0113
	0.002486
	43 600.80
	108

	74. 11.
	clOl-0390
	Краски для внутренних работ МА-025: бежевая, светло-бежевая
	т
	0.01837
	0.0040414
	39 593.70
	160

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94.5%
	763

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	46.75%
	377

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	2 427

	75.
	Ell-01-011-1
	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм
	100 м2
	
	0.1
	9 712.15
	971

	75. 1.
	3000-1002-2
	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)
	чел.ч
	39.51
	3.951
	62.900
	249

	75. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1.27
	0.127
	82.390
	10

	75. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	1.27
	0.127
	97.65
	12

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	10

	75. 4.
	xll-1301
	Вибраторы поверхностные
	маш.ч
	9.07
	0.907
	2.06
	2

	75. 5.
	C411-0001
	Вода
	мЗ
	3.5
	0.35
	7.76
	3

	75. 6.
	C402-0005
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
	мЗ
	2.04
	0.204
	3 459.37
	706

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	110.7%
	287

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	63.75%
	165

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	1 423

	76.
	Ell-01-027-3
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для
	100 м2
	
	0.1
	29 235.00
	2 924

	
	
	полов одноцветных с красителем
	
	
	
	
	

	76. 1.
	3000-1003-2
	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)
	чел.ч
	119.78
	11.978
	69.390
	831

	76. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2.66
	0.266
	82.390
	22

	76. 3.
	хОЗ-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.ч
	0.36
	0.036
	290.81
	1Q

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	3

	76. 4.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	2.3
	0.23
	97.65
	22

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	19

	76. 5.
	X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.28
	0.028
	333.15
	9

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	76. 6.
	C101-0287
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем
	м2
	102
	10.2
	149.97
	1 530

	
	
	квадратные и прямоугольные
	
	
	
	
	

	76. 7.
	clOl-0631
	Опилки древесные
	мЗ
	3.06
	0.306
	221.21
	68

	76. 8.
	C411-0001
	Вода
	мЗ
	3.85
	0.385
	7.76
	3

	76. 9.
	C402-0005
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
	мЗ
	1.3
	0.13
	3 459.37
	450

	
	
	■ .        i'
	
	
	
	
	28

	< 2400-07 * 2400-07-1
	* 2400-07-                                                                                                        ПК РИК (вер.]
	1.3.070419) тел./факс (495
	) 347-33-01
	Форма по МДС
	81-35.2004

	1-1 >
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6         1
	7
	8

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	110.7%
	944

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	63.75%
	544

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	4 412

	77.
	Е53-4-4
	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: из досок забранных
	10 м2
	
	0.2
	7 343.57
	1469

	
	
	стоймя в обвязке
	
	
	
	
	

	77. 1.
	3000-1002-8
	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)
	чел.ч
	31.3
	6.26
	66.480
	416

	77. 2.
	хЗЗ-1441
	Рубанки электрические
	маш.ч
	1.6
	0.32
	14.67
	5

	77. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.36
	0.072
	333.15
	24

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	77. 4.
	ClOl-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.002
	0.0004
	36 807.60
	15

	77. 5.
	С102-0024
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм,
	мЗ
	0.93
	0.186
	4 722.68
	878

	
	
	толщиной 40-75 мм II сорта
	
	
	
	
	

	77. 6.
	С102-0138
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины,
	мЗ
	0.32
	0.064
	2 042.61
	131

	
	
	толщиной 32-40 мм IV сорта
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	86%
	358

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	70%
	291

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	2 118

	
	.    ИТОГО ПО
	РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	13 867

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	13 867

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. 70; %=80 - по стр. 71, 72; %=94.5 - по стр. 73, 74;
	
	
	
	
	5 017

	
	% = 110.7 - по
	стр. 75, 76; %=86 - по стр. 77)
	
	
	
	
	

	
	HP с коэф.
	0,94
	
	
	
	0.94
	4 716

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 70-72; %=46.75 - по стр. 73, 74; %=63.75 - по стр. 75,
	
	
	
	
	2 796

	
	76; %=70 - пс
	» стр. 77)
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С HP 0,94
	
	
	
	
	21379

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	21 379

	
	НДС 18%
	
	
	
	
	18
	3 848

	
	ВСЕГО С НДС
	18%
	
	
	
	
	25 227

	
	Разлел 7. Бельевая комната
	
	
	
	
	

	78.
	ЕбЗ-6-1
	Смена обоев обыкновенного качества
	100 м2
	
	0.28
	4 836.28
	1354

	78. 1.
	зООО-1003-l
	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)
	чел.ч
	52.62
	14.7336
	68.530
	1 010

	78. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.1
	0.028
	82.390
	2

	78. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.1
	0.028
	97.65
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	2

	78. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.1
	0.028
	333.15
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	78. 5.
	С101-0639
	Пемза шлаковая
	мЗ
	0.0004
	0.000112
	262.97
	

	78. 6.
	clOl-1712
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.009
	0.00252
	7 914.85
	20

	78. 7.
	clOl-1817
	Клей КМЦ (для наклейки обоев)
	т
	0.002
	0.00056
	42 945.90
	24

	< 2400-07 * 2400-07-1 * l-i >
	2400-07-                                                                       пкрик(веР.1
	.3.070419) тел./факс (495)
	347-33-01
	Форма пс
	МДС 81-35.2004

	1
	2
	i                                                          3
	
	5       1
	6
	7
	

	/в. в.
	gioi- юао
	Бумага ролевая
	т
	0.007
	0.00196
	12 797.87
	25

	78. 9.
	С411-0001
	Вода
	мЗ
	0.01
	0.0028
	7.76
	

	78. 10.
	С101-1830
	Обои обыкновенного качества
	100 м2
	1.12
	0.3136
	839.52
	263

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	77%
	779

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	506

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	2 639

	79.
	E10-01-057-2
	Установка по месту шкафных и антресольных полок
	100 м2
	
	0.15
	30 206.91
	4 531

	79. 1.
	3000-1002-5
	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)
	чел.ч
	140.12
	21.018
	64.690
	1 360

	79. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1.64
	0.246
	110.570
	27

	79. 3.
	X02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа
	маш.ч
	1.64
	0.246
	298.76
	22.

	
	
	технологического оборудования) 8 т
	(1)
	
	
	110.57
	27

	79. 4.
	хЗЗ-0208
	Шуруповерты строительно-монтажные
	маш.ч
	0.27
	0.0405
	7.98
	

	79. 5.
	X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1)
т
	2.25
	0.3375
	333.15
	112

	79. 6.
	clOl-1805
	Гвозди строительные
	
	0.0026
	0.00039
	36 807.60
	14

	79. 7.
	C203-0499
	Штапик (раскладка), размер 19x19 мм
	м
	26.2
	3.93
	8.74
	34

	79. 8.
	ClOl-1487
	Шурупы с шестигранной головкой 10x50 мм
	т
	0.0002
	0.00003
	30 730.08
	1

	79. 9.
	C203-0468
	Полки из древесностружечных плит переставные марки ПП
	м2
	100
	15
	195.70
	2 936

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106.2%
	1 473

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	53.55%
	743

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	6 747

	80.
	E62-5-2
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и
	100 м2
	
	0.054
	2 765.94
	149

	
	
	расчисткой старой краски до 10 %
	
	
	
	
	

	8G. 1.
	зСОО-1003-l
	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)
	чел.ч
	26.22
	1.41588
	68.530
	97

	80. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.1
	0.0054
	82.390
	

	80. 3.
	ХОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.1
	0.0054
	97.65
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	

	80. 4.
	X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1) т
	0.06
	0.00324
	333x15
	1

	80. 5.
	clOl-0628
	Олифа комбинированная К-3
	
	0.0012
	0.0000648
	43 600.80
	3

	80. 6.
	clOl-0639
	Пемза шлаковая
	мЗ
	0.0004
	0.0000216
	262.97
	

	80. 7.
	ClOl-1712
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.0255
	0.001377
	7 914.85
	11

	80. 8.
	ClOl-1757
	Ветошь
	кг
	0.16
	0.00864
	21.64
	

	80. 9.
	clOl-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	0.8
	0.0432
	135.56
	6

	80. 10.
	ClOl-0426
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22
	т
	0.0154
	0.0008316
	37 218.30
	31

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	78

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	49

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	275

	81.
	E62-6-2
	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и
	100 м2
	
	0.04
	1 782.43
	71

	
	
	расчисткой старой краски до 10 %
	
	
	
	
	

	81. 1.
	зООО-1003-l
	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)
	чел.ч
	13.57
	0.5428
	68.530
	37


	< 2400-07 * 2400-07-1
	* 2400-07-                                                                                                        ПК РИК (вер.1
	.3.070419) тел
	i
/факс (495) 347-33-01
	Форма по МДС
	81-35.2004

	1-1 >
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7          |
	8

	81. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.1
	0.004
	82.390
	

	81. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.1
	0.004
	97.65
	

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	

	81. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.04
	0.0016
	333.15
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	81. 5.
	С101-0628
	Олифа комбинированная К-3
	т
	0.0012
	0.000048
	43 600.80
	2

	81. 6.
	clOl-0639
	Пемза шлаковая
	мЗ
	0.0004
	0.000016
	262.97
	

	81. 7.
	clOl-1712
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.0325
	0.0013
	7 914.85
	10

	81. 8.
	C101-1757
	Ветошь
	кг
	0.16
	0.0064
	21.64
	

	81. 9.
	ClOl-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	0.8
	0.032
	135.56
	4

	81. 10.
	clOl-0459
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-
	т
	0.0103
	0.000412
	39 593.70
	16

	
	
	коричневая, красно-коричневая
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	30

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	19

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	119

	
	.    ИТОГО ПО
	РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	б 105

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 105

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 78; %=106.2 - по стр. 79; °/о=80 - по стр. 80, 81)
	
	
	
	
	2 359

	
	HP с коэф.
	0,94
	
	
	-
	0.94
	2 217

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 78, 80, 81; %=53.55 - по стр. 79)
	
	
	
	
	1 316

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С HP 0,94
	
	
	
	
	9 638

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	9 638

	
	НДС 18%
	
	
	
	
	18
	1 735

	
	ВСЕГО С НДС
	18%
	
	
	
	
	11 373

	
	Раздел 8. Групповая комната
	
	
	
	
	

	82.
	Е60-1-1
	Разборка кладки печей необлицованных
	мЗ
	
	4.15
	415.93
	1 726

	82. 1.
	3000-1002-0
	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)
	чел.ч
	6.74
	27.971
	61.710
	1 726

	82. 2.
	С999-9900
	Строительный мусор
	т
	2.04
	8.466
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	78%
	1 346

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	63%
	1 087

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	4 160

	83.
	Е58-6-1
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного
	100 м2
	
	0.04
	18 067.28
	723

	
	
	профиля
	
	
	
	
	

	83. 1.
	ЗООО-ЮОЗ-О
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	81.2
	3.248
	67.680
	220

	83. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1.52
	0.0608
	110.570
	7

	83. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме
	маш.ч
	1.52
	0.0608
	350.65
	21

	
	
	магистральных трубопроводов) 10 т
	(1)
	
	
	110.57
	7


	< 2400-07 * 2400-07-1 *
1-1 >
	2400-07-                                                                                                  ПКРИК(вер.1
	.3.070419) тел
	/факс (495)
	347-33-01
	Форма по МДС
	81-35.2004

	1
	i             2
	3
	4       I
	5       1
	6
	7
	8           I

	83. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1) м2
	0.89
	0.0356
	333.15
	12

	83. 5.
	clOl-0032
	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля, толщиной 5.5 мм
	
	135
	5.4
	74.89
	404

	83. 6.
	clOl-0173
	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4.5x120 мм
	т
	0.0019
	0.000076
	37 629.00
	3

	83. 7.
	clOl-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг
	т
	0.005
	0.0002
	22 819.94
	5

	83. 8.
	C101-1770
	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350
	м2
	5
	0.2
	14.85
	3

	83. 9.
	clOl-1875
	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм
	т
	0.04
	0.0016
	34 304.54
	55

	83. 10.
	C999-9900
	Строительный мусор
	т
	1.47
	0.0588
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	188

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	148

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	1 059

	84.
	E10-01-022-3
	Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5мм
	100 м2
	
	0.649
	9 114.31
	5 915

	84. 1.
	зООО-1003-l
	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)
	чел.ч
	67.1
	43.5479
	68.530
	2 984

	84. 2.
	хЗЗ-1531
	Пилы дисковые электрические
	маш.ч
	0.67
	0.43483
	3.21
	1

	84. 3.
	X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1) 1000 м2
	0.54
	0.35046
	333.15
	117

	84. 4.
	clOl-0684
	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-
	
	0.105
	0.068145
	39 171.90
	2 669

	
	
	400 толщиной 5 мм
	
	
	
	
	

	84. 5.
	ClOl-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.006
	0.003894
	36 807.60
	143

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106.2%
	3 169

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	53.55%
	1 598

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	10 682

	85.
	E15-04-024-2
	Простая окраска масляными составами по дереву потолков
	100 м2
	
	0.649
	3 891.29
	2 525

	85. 1.
	3000-1003-2
	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)
	чел.ч
	32.56
	21.13144
	69.390
	1456

	85. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.01
	0.00649
	82.390
	1

	85. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.01
	0.00649
	97.65
	I

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	1

	85. 4.
	X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1)
т
	0.05
	0.03245
	ЗЗЗД5
	И

	85. 5.
	clOl-0627
	Олифа комбинированная К-2
	
	0.0093
	0.0060357
	43 600.80
	263

	85. б.
	ClOl-0639
	Пемза шлаковая
	мЗ
	0.0004
	0.0002596
	262.97
	

	85. 7.
	clOl-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	0.00008
	0.0000519
	135.56
	

	85. 8.
	clOl-1667
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.0055
	0.0035695
	10 722.60
	38

	85. 9.
	C101-1757
	Ветошь
	кг
	0.33
	0.21417
	21.64
	5

	85. 10,
	C101-0420
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25
	т
	0.0307
	0.0199243
	37 218.30
	742

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94.5%
	1 386

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	46.75%
	686

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	4 597

	86.
	E46-04-012-1
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	
	0.034
	12 841.23
	437

	86. 1.
	3000-1002-4
	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)
	чел.ч
	188.54
	6.41036
	64.100
	411

	86. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	7.74
	0.26316
	82.390
	22
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	86. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	7.74
	0.26316
	97.65
	26

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	22

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	429

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	59.5%
	258

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	1 123

	87.
	ЕЮ-01-027-1
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами
	100 М2
	
	0.034
	143 102.47
	4 865

	
	
	спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2
	
	
	
	
	

	87. 1.
	3000-1003-4
	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)
	чел.ч
	188.6
	6.4124
	71.090
	456

	87. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	6.79
	0.23086
	110.570
	26

	87. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа
	маш.ч
	5.31
	0.18054
	298.76
	54

	
	
	технологического оборудования) 8 т
	(1)
	
	
	110.57
	20

	87. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме
	маш.ч
	1.48
	0.05032
	350.65
	18

	
	
	магистральных трубопроводов) 10 т
	(1)
	
	
	110.57
	б

	87. 5.
	Х12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.ч
	2.38
	0.08092
	96.43
	8

	87. 6.
	хЗЗ-0208
	Шуруповерты строительно-монтажные
	маш.ч
	10.17
	0.34578
	7.98
	3

	87. 7.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1)
т
	2.22
	0.07548
	333.15
	25

	87. 8.
	clOl-0195
	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм
	
	0.0028
	0.0000952
	45 310.20
	4

	87. 9.
	clOl-0219
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т
	0.0298
	0.0010132
	6 582.30
	7

	87. 10.
	С101-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0.031
	0.001054
	4 121.56
	4

	87. 11.
	ClOl-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	173
	5.882
	17.97
	106

	87. 12.
	ClOl-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	118
	4.012
	15.10
	61

	87. 13.
	clOl-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00296
	0.0001006
	36 807.60
	4

	87. 14.
	C402-0087
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0
	мЗ
	0.138
	0.004692
	2 540.49
	12

	87. 15.
	ClOl-1487
	Шурупы с шестигранной головкой 10x50 мм
	т
	0.0114
	0.0003876
	30 730.08
	12

	87. 16.
	C203-0012
	Блоки оконные (без окраски в комплекте с петлями) с двойным остеклением со
	м2
	100
	3.4
	1 203.88
	4 093

	
	
	спаренными створками двустворные, с форточной створкой ОС 12-12, пл.1.36 м2; ОС
	
	
	
	
	

	
	
	12-13,5, пл.1.53 м2
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106.2%
	512

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	53.55%
	258

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	5 635

	88.
	C101-0937
	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными
	комплект
	
	2
	106.96
	214

	
	
	переплетами для жилых зданий двустворных с форточкой высотой до 1.5 м
	
	
	
	
	

	89.
	E10-01-033-2
	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема
	100 м2
	
	0.034
	25 880.12
	880

	
	
	до 2 м
	
	
	
	
	

	89. 1.
	зООО-1003-l
	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)
	чел.ч
	66.22
	2.2514,(3
	68.530
	154

	89. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.2
	0.0068
	110.570
	1

	89. 3.
	X02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа
	маш.ч
	0.2
	0.0068
	298.76
	2

	
	
	технологического оборудования) 8 т
	(1)
	
	
	110.57
	1

	89. 4.
	X12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.ч
	1
	0.034
	96.43
	3

	89. 5.
	X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч (1)
	0.27
	0.00918
	ЗЗЗЛ5
	3
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	89. 6.
	clOl-0219
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т
	0.3
	0.0102
	6 582.30
	67

	89. 7.
	clOl-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0.006
	0.000204
	4 121.56
	1

	89. 8.
	clOl-1704
	Войлок строительный
	т
	0.052
	0.001768
	45 993.47
	81

	89. 9.
	clOl-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	5.58
	0.18972
	15.10
	3

	89. 10.
	clOl-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0056
	0.0001904
	36 807.60
	7

	89. 11.
	C113-0107
	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I
	т
	0.0007
	0.0000238
	15 471.79
	

	89. 12.
	C402-0085
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3
	мЗ
	0.34
	0.01156
	2 371.90
	27

	89. 13.
	c411-0001
	Вода
	мЗ
	0.6
	0.0204
	7.76
	

	89. 14.
	C203-0376
	Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой
	м
	74
	2.516
	210.71
	530

	
	
	плитой или водостойкой фанерой марка ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 200 мм
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106.2%
	165

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	53.55%
	83

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	1 128

	90.
	E15-05-001-4
	Остекление оконным стеклом окон со спаренным переплетом
	100 м2
	
	0.034
	32 115.74
	1092

	90. 1.
	3000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	51.08
	1.73672
	67.680
	118

	90. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел. ч
	0.33
	0.01122
	110.570
	1

	90. 3.
	X02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа
	маш.ч
	0.33
	0.01122
	298.76
	3

	
	
	технологического оборудования) 8 т
	(1)
	
	
	110.57
	1

	90. 4.
	X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1)
т
	0.46
	0.01564
	ЗЗЗЛ5
	5

	90. 5.
	ClOl-0244
	Замазка оконная на олифе
	
	0.063
	0.002142
	27 228.30
	58

	90. 6.
	C101-0623
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	1
	0.034
	7.93
	

	90. 7.
	clOl-0627
	Олифа комбинированная К-2
	т
	0.0022
	0.0000748
	43 600.80
	3

	90. 8.
	C101-1757
	Ветошь
	кг
	0.2
	0.0068
	21.64
	

	90. 9.
	clOl-1241
	Стекло листовое площадью до 1.0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм марки Ml
	м2
	157
	5.338
	169.32
	904

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94.5%
	112

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	46.75%
	56

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	1 260

	91.
	E15-04-025-5
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов
	100 м2
	
	0.082
	11 465.87
	940

	
	
	оконных
	
	
	
	
	

	91. 1.
	3000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	138.6
	11.3652
	71.940
	818

	91. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.01
	0.00082
	82.390
	

	91. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.01
	0.00082
	97.65
	

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	

	91. 4.
	X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1) мЗ
	0.09
	0.00738
	333.15
	2

	91. 5.
	clOl-0639
	Пемза шлаковая
	
	0.0024
	0.0001968
	262.97
	

	91. 6.
	clOl-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	0.00084
	0.0000689
	135.56
	

	91. 7.
	clOl-1667
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.039
	0.003198
	10 722.60
	34

	91. 8.
	clOl-1757
	Ветошь
	кг
	0.31
	0.02542
	21.64
	1

	91. 9.
	clOl-1824
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0.0021
	0.0001722
	43 600.80
	8
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	91. 10.
	clOl-0420
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25
	т
	0.02544
	0.0020861
	37 218.30
	78

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94.5%
	773

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	46.75%
	382

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	2 095

	92.
	E62-9-2
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз с расчисткой
	100 м2
	
	0.115
	6 902.41
	794

	
	
	старой краски до 35 %
	
	
	
	
	

	92. 1.
	зООО-1003-l
	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)
	чел.ч
	81.9
	9.4185
	68.530
	645

	92. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел. ч
	0.1
	0.0115
	82.390
	1

	92. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.1
	0.0115
	97.65
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	1

	92. 4.
	X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1)
т
	0.06
	0.0069
	ЗЗЗЛ5
	2

	92. 5.
	ClOl-0628
	Олифа комбинированная К-3
	
	0.0046
	0.000529
	43 600.80
	23

	92. 6.
	clOl-0639
	Пемза шлаковая
	мЗ
	0.0024
	0.000276
	262.97
	

	92. 7.
	clOl-1712
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.0378
	0.004347
	7 914.85
	34

	92. 8.
	clOl-1757
	Ветошь
	кг
	0.18
	0.0207
	21.64
	

	92. 9.
	ClOl-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	1.1
	0.1265
	135.56
	17

	92. 10.
	clOl-0426
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22
	т
	0.0163
	0.0018745
	37 218.30
	70

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	517

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	323

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	1 634

	93.
	E63-5-1
	Снятие обоев простых и улучшенных
	100 М2
	
	1.4
	641.78
	898

	93. 1.
	3000-1002-0
	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)
	чел.ч
	10.4
	14.56
	61.710
	898

	93. 2.
	C999-9900
	Строительный мусор
	т
	0.03
	0.042
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	77%
	691

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	449

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	М
	
	2 038

	94.
	E15-04-025-1
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен
	100 м2
	
	1.4
	6 070.75
	8 499

	94. 1.
	3000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	58.52
	81.928
	71.940
	5 894

	94. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.01
	0.014
	82.390
	1

	94. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.01
	0.014
	97.65
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	1

	94. 4.
	X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч (1)
	0.08
	0.112
	ЗЗЗЛ5
	21

	94. 5.
	clOl-0639
	Пемза шлаковая
	\*- j мЗ
	0.0024
	0.00336
	262.97
	1

	94. 6.
	ClOl-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	0.00084
	0.001176
	135.56
	

	94. 7.
	clOl-1667
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.038
	0.0532
	10 722.60
	570

	94. 8.
	clOl-1757
	Ветошь
	кг
	0.31
	0.434
	21.64
	9

	94. 9.
	clOl-1824
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0.0091
	0.01274
	43 600.80
	555

	94. 10.
	clOl-0390
	Краски для внутренних работ МА-025: бежевая, светло-бежевая
	т
	0.0258
	0.03612
	39 593.70
	1 430

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94.5%
	5 571
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	Сметная прибыль
	
	
	
	46.75%
	2 756

	
	Всего с HP И СП
	
	
	
	
	16 826

	
	Уитрг,йстьо тепле- и зауксизоляции сплошной из плит древесноволокнистых
	100 м2
	
	0.649
	4 422.70
	2 870

	35. 1.     3000-1002-0
	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)
	чел.ч
	8.06
	5.23094
	61.710
	323

	9CJ. 2.      31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.16
	0.10384
	82.390
	9

	95. 3.      хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.16
	0.10384
	97.65
	10

	
	
	(1)
	
	
	82.39
	9

	95. 4.     X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1) 1000 м2
	0.76
	0.49324
	ЗЗЗЛ5
	164

	95. 5.      clOl-0687
	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-
	
	0.103
	0.066847
	35 500.00
	2 373

	
	400 толщиной 10 мм
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	110.7%
	368

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	63.75%
	212

	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	3 449

	96.       Ell-01-036-1
	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"
	100 м2
	
	0.649
	20 393.61
	13 235

	96. 1.      3000-1002-7
	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)
	чел.ч
	42.4
	27.5176
	65.890
	1 813

	96. 2.      31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.35
	0.22715
	82.390
	19

	96. 3.     хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.35
	0.22715
	97.65
	22

	
	
	(1)
	
	
	82.39
	19

	96. 4.      X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.5
	0.3245
	233Л5
	108

	96. 5.     clOl-1743
	Клей "Бустилат"
	U)
т
	0.05
	0.03245
	27 261.60
	885

	96. 6.      clOl-1757
	Ветошь
	кг
	0.5
	0.3245
	21.64
	7

	96. 7.     clOl-0552
	Линслеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ,
	м2
	102
	66.198
	157.11
	10 400

	
	ЭК-ВТ
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	110.7%
	2 028

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	63.75%
	1 168

	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	16 431

	97.      E10-01-039-1
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных
	100 м2
	
	0.02
	112 515.16
	2 250

	
	стенах площадью проема до 3 м2
	
	
	
	
	

	97. 1.     3000-1003-6
	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)
	чел.ч
	104.28
	2.0856
	72.800
	152

	97. 2.     31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	11.35
	0.227
	110.570
	25

	97. 3.     X02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа
	маш.ч
	9.69
	0.1938
	298.76
	58

	
	технологического оборудования) 8 т
	(1)
	
	
	110.57
	21

	97. 4.     X02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме
	маш.ч
	1.66
	0.0332
	350.65
	12

	
	магистральных трубопроводов) 10 т
	(1)
	
	
	110.57
	4

	97. 5.     X12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.ч
	1.79
	0.0358
	96.43
	3

	97. 6.     X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1)
т
	1.99
	0.0398
	233Л5
	13

	97. 7.      clOl-0195
	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм
	
	0.0021
	0.000042
	45 310.20
	2

	97. 8.     clOl-0219
	
	Гипсовые вяжущие Г-3
	
	т
	0.016
	0.00032
	6 582.30
	2


	< 2400-07 * 2400-07-1 *
1-1 >
	2400-07-                                                                                                        ПКРИК(вер.1
	.3.070419) тел./факс (495)
	347-33-01
	Форма по МДС
	81-35.2004

	1
	2
	3
	4
	5       |
	6
	7          |
	8

	97. 9.
	clOl-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0.0236
	0.000472
	4 121.56
	2

	97. 10.
	ClOl-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	108
	2.16
	17.97
	39

	97. 11.
	clOl-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	89
	1.78
	15.10
	27

	97. 12.
	clOl-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00413
	0.0000826
	36 807.60
	3

	97. 13.
	C102-0053
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм,
	мЗ
	0.08
	0.0016
	4 519.02
	7

	
	
	толщиной 25 мм III сорта
	
	
	
	
	

	97. 14.
	C402-0087
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0
	мЗ
	0.105
	0.0021
	2 540.49
	5

	97. 15.
	clOl-1934
	Ерши металлические строительные
	кг
	37.5
	0.75
	39.50
	30

	97. 16.
	C203-0199
	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01
	м2
	100
	2
	947.67
	1 895

	
	
	м2 (без окраски в комплекте с петлями)
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106.2%
	188

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	53.55%
	95

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	2 533

	98.
	C101-0889
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	комплект
	
	1
	260.62
	261

	99.
	E15-04-025-4
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов
	100 м2
	
	0.048
	8 178.82
	393

	
	
	дверных
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Объем: 2*2.4
	

	99. 1.
	зООО-ЮОЗ-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	92.73
	4.45104
	71.940
	320

	99. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.01
	0.00048
	82.390
	

	99. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.01
	0.00048
	97.65
	

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	

	99. 4.
	X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.09
	0.00432
	333.15
	i

	99. 5.
	clOl-0639
	Пемза шлаковая
	(1) мЗ
	0.0024
	0.0001152
	262.97
	

	99. 6.
	clOl-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	0.00084
	0.0000403
	135.56
	

	99. 7.
	clOl-1667
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.041
	0.0019$8
	10 722.60
	21

	99. 8.
	clOl-1757
	Ветошь
	кг
	0.31
	0.01488
	21.64
	

	99. 9.
	ClOl-1824
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0.0025
	0.00012
	43 600.80
	5

	99. 10.
	clOl-0420
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25
	т
	0.02474
	0.0011875
	37 218.30
	44

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94.5%
	302

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	46.75%
	150

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	845

	100.
	E62-33-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и
	100 м2
	
	0.462
	5 572.69
	2 575

	
	
	ребристых труб отопления за 2 раза
	
	
	
	
	

	100. 1.
	3000-1003-2
	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)
	чел.ч
	65.94
	30.46428
	69.390
	2 114

	100. 2.
	X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1)
т
	0.01
	0.00462
	333.15
	2

	100. 3.
	ClOl-0628
	Олифа комбинированная К-3
	
	0.009
	0.0041Й8
	43 600.80
	181

	100. 4.
	clOl-1757
	Ветошь
	кг
	0.1
	0.0462
	21.64
	1

	100. 5.
	clOl-0426
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22
	т
	0.0161
	0.0074382
	37 218.30
	277

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	1 691

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	1 057
О-7


	< 2400-07 * 2400-07-1 * 1-1 >
	2400-07-                                                                                                        ПКРИК(вер.1
	.3.070419) тел./факс (495
	) 347-33-01
	Форма по МДС
	81-35.2004

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8          I

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	5 323

	101.
	Е62-32-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и
	100 м2
	
	0.38
	6 163.58
	2 342

	
	
	чугунных труб стальных за 2 раза
	
	
	
	
	

	101. 1.
	3000-1002-4
	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)
	чел.ч
	80.6
	30.628
	64.100
	1 963

	101. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.01
	0.0038
	ЗЗЗД5
	1

	101. 3.
	clOl-0628
	Олифа комбинированная К-3
	(1; т
	0.009
	0.00342
	43 600.80
	149

	101. 4.
	clOl-1757
	Ветошь
	кг
	0.1
	0.038
	21.64
	1

	101. 5.
	ClOl-0426
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22
	т
	0.0161
	0.006118
	37 218.30
	228

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	1 570

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	982

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	4 894

	102.
	Ell-01-039-1
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м
	
	0.33
	2 194.68
	724

	102. 1.
	зООО-1003-О
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	7.65
	2.5245
	67.680
	171

	102. 2.
	X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1)
т
	0.08
	0.0264
	333.15
	9

	102. 3.
	clOl-0181
	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм
	
	0.0003
	0.000099
	36 807.60
	4

	102. 4.
	C203-0352
	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19x54 мм
	м
	101
	33.33
	16.23
	541

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	110.7%
	189

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	63.75%
	109

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	1 022

	103.
	E15-04-025-3
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов
	100 м2
	
	0.033
	5 816.24
	192

	103. 1.
	зСОО-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	51.37
	1.69521
	71.940
	122

	103. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.02
	0.00066
	82.390
	

	103. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.02
	0.00066
	97.65
	

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	

	103. 4.
	X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1)
мЗ
	0.11
	0.00363
	333.15
	1

	103. 5.
	clOl-0639
	Пемза шлаковая
	
	0.0024
	0.0000792
	262.97
	

	103. б.
	clOl-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	0.00084
	0.0000277
	135.56
	

	103. 7.
	clOl-1667
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.054
	0.001782
	10 722.60
	19

	103. 8.
	clOl-1757
	Ветошь
	кг
	0.31
	0.01023
	21.64
	

	103. 9.
	clOl-1824
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0.0116
	0.0003828
	43 600.80
	17

	103. 1 Г)
	clOl-0395
	Краски для внутренних работ МА-025: коричневая
	т
	0.025
	0.00082Б
	39 593.70
	33

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94.5%
	115

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	46.75%
	57

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	364

	
	.    ИТОГО ПО
	РАЗДЕЛУ 8
	
	
	
	
	54 350

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	54 350


	< 2400-07 * 2400-07-1 * 2400-07-                                                                                                        ПК РИК (вер.] 1-1 >
	L.3.070419) тел./факс (495
	) 347-33-01
	Форма по
	МДС 81-35.2004

	1
	2                                                                               3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	475

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78 - по стр. 82; %=83 - по стр. 83; %=106.2 - по стр. 84, 87, 89,
	
	
	
	
	21 312

	
	97; °/о=94.5 - по стр. 85, 90, 91, 94, 99, 103; %=99 - по стр. 86; %=80 - по стр. 92, 100, 101;
	
	
	
	
	

	
	%=77 - по стр. 93; %=110.7 - по стр. 95, 96, 102)
	
	
	
	
	

	
	.    HP с коэф. 0,94
	
	
	
	0.94
	20 033

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 82; %=65 - по стр. 83; %=53.55 - по стр. 84, 87, 89, 97;
	
	
	
	
	11 912

	
	%=46.75 - по стр. 85, 90, 91, 94, 99, 103; %=59.5 - по стр. 86; %=50 - по стр. 92, 93, 100, 101;
	
	
	
	
	

	
	о/о=63.75 - по стр. 95, 96, 102)
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С HP 0,94
	
	
	
	
	86 295

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8
	
	
	
	
	86 295

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	15 533

	
	ВСЕГО С НДС 18%
	
	
	
	
	101 828

	
	Раздел 9. Коридоо № 2
	
	
	
	
	

	104.
	Е10-01-014-2     Устройство чистых перегородок дощатых однослойных
	100 М2
	
	0.1
	30 974.04
	3 097

	104. 1.
	3000-1002-4       Рабочие-строители (средний разряд 2.4)
	чел.ч
	129.71
	12.971
	64.100
	831

	104. 2.
	31000-0001        Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.97
	0.097
	110.570
	11

	104. 3.
	хО2-1141           Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме
	маш.ч
	0.97
	0.097
	350.65
	34

	
	магистральных трубопроводов) 10 т
	(1)
	
	
	110.57
	11

	104. 4.
	хЗЗ-1441           Рубанки электрические
	маш.ч
	0.28
	0.02В
	14.67
	

	104. 5.
	хЗЗ-1531           Пилы дисковые электрические
	маш.ч
	0.83
	.    0.083
	3.21
	

	104. 6.
	Х40-0001          Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	(1)
т
	0.64
	0.064
	333.15
	21

	104. 7.
	clOl-0181          Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм
	
	0.0042
	0.00042
	36 807.60
	15

	104. 8.
	clOl-1777         Паста антисептическая
	т
	0.0032
	0.00032
	70 462.80
	23

	104. 9.
	с102-0024         Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм,
	мЗ
	0.19
	0.019
	4 722.68
	90

	
	толщиной 40-75 мм II сорта
	
	
	
	
	

	104.
	С102-0056         Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм,
	мЗ
	4.6
	0.45
	4 526.55
	2 082

	10.
	толщиной 32-40 мм II сорта
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	106.2%
	894

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	53.55%
	451

	
	Всего с HP и СП
	
	
	■\
	
	4 442

	105.
	Е10-01-010-1     Установка элементов каркаса из брусьев
	мЗ
	
	0.4136
	8 722.29
	3 608

	
	
	
	
	Объем;
	[0.98-0.1)*0.47
	

	105. 1.
	эООО-1002-8      Рабочие-строители (средний разряд 2.8)
	чел.ч
	22.5
	9.306
	66.480
	619

	105. 2.
	хЗЗ-0206           Дрели электрические
	маш.ч
	0.23
	0.095128
	11.94
	1

	105. 3.
	хЗЗ-1601            Бензопилы
	маш.ч
	0.33
	0.136488
	15.40
	2

	105. 4.
	х40-0001           Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1)
т
	0.36
	0.148896
	333.15
	50

	105. 5.
	clOl-0783         Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг
	
	0.0031
	0.0012822
	22 819.94
	29

	105. б.
	clOl-1591         Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0.00258
	0.001067^
	4 121.56
	4


	< 2400-07 * 2400-07-1 *
1-1 >
	2400-07-                                                                                                  ПК РИК (вер.]
	.3.070419) тел./факс (495
	) 347-33-01
	Форма по МДС
	81-35.2004

	1
	2
	3
	
	5
	6
	7
	8

	105. 7.
	clOl-1714
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0.0075
	0.003102
	45 399.00
	141

	105. 8.
	clOl-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	1.45
	0.59972
	15.10
	9

	105. 9.
	clOl-1777
	Паста антисептическая
	т
	0.00301
	0.0012449
	70 462.80
	88

	105. 10.
	ClOl-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.003
	0.0012408
	36 807.60
	46

	105.
	C102-0028
	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм,
	мЗ
	0.93
	0.384648
	6 202.36
	2 386

	11.
	
	толщиной 100, 125 мм II сорта
	
	
	
	
	

	105.
	C102-0060
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм,
	мЗ
	0.12
	0.049632
	4 526.55
	225

	12.
	
	толщиной 44 мм и более II сорта
	
	
	
	
	

	105.
	C102-0077
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины,
	мЗ
	0.01
	0.004136
	2 107.12
	9

	13.
	
	толщиной 32-40 мм III сорта
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106.2%
	657

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	53.55%
	331

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	4 597

	106.
	E15-01-050-1
	Облицовка стен и откосов панелями МДФ
	100 м2
	
	0.98
	4 514.64
	4 424

	106. 1.
	зООО-1003-б
	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)
	чел.ч
	50.15
	49.147
	72.800
	3 578

	106. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.11
	0.1078
	82.390
	9

	106. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.11
	0.1078
	97.65
	И

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	9

	106. 4.
	хЗЗ-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	14.59
	14.2982
	11.94
	171

	106. 5.
	хЗЗ-0208
	Шуруповерты строительно-монтажные
	маш.ч
	0.14
	0.1372
	7.98
	1

	106. 6.
	хЗЗ-1531
	Пилы дисковые электрические
	маш.ч
	0.26
	0.2548
	3.21
	1

	106. 7.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.76
	0.7448
	333.15
	248

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	106. 8.
	clOl-1484
	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм
	т
	0.00009
	0.0000882
	44 133.60
	4

	106. 9.
	clOl-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	0.0005
	0.00049
	135.56
	

	106.
1 П
	clOl-1757
	Ветошь
	кг
	0.25
	0.245
	21.64
	5

	IU.
106.
i ■]
	clOl-1777
	Паста антисептическая
	т
	0.00326
	0.0031948
	70 462.80
	225

	11.
106. 1 ~>
	ClOl-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00011
	0.0001078
	36 807.60
	4

	106.
	C102-0026
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм,
	мЗ
	0.005
	0.0049
	2 712.11
	13

	13.
	
	толщиной 40-75 мм IV сорта
	
	
	
	
	

	106.
1 Л
	C203-0533
	Рейки деревянные 8x18 мм
	мЗ
	0.03
	0.0294
	3 863.26
	114

	1H.
106.
i с:
	C101-0329
	Клей 88-СА
	КГ
	0.36
	0.3528
	141.57
	50

	1D.
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94.5%
	3 390

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	46.75%
	1 677

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	9 491

	107.
	C101-9155-A
	Панели МДФ
	м2
	
	99.372
	183.33
	18 218

	
	
	
	
	
	Объем:
	1.014*98
	

	< 2400-07 * 2400-07-1 * 1-1 >
	2400-07-                                                                                                  ПК РИК (eep.i
	.3.070419) тел
	./факс (495
	) 347-33-01
	Форма по
	МДС 81-35.2004

	
	2
	1                                                              3
	4       I
	5
	6
	7
	8

	108.
	E63-10-2
	Разборка облицовки потолков из оргалита
	100 м2
	
	0.11
	676.05
	74

	108. 1.
	зООО-1003-l
	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)
	чел.ч
	9.58
	1.0538
	68.530
	72

	108. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.2
	0.022
	82.390
	2

	108. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.2
	0.022
	97.65
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	2

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	77%
	57

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	37

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	168

	109.
	E10-01-022-3
	Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5мм
	100 м2
	
	0.11
	9 114.31
	1 003

	109. 1.
	зООО-1003-l
	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)
	чел.ч
	67.1
	7.381
	68.530
	506

	109. 2.
	хЗЗ-1531
	Пилы дисковые электрические
	маш.ч
	0.67
	0.0737
	3.21
	

	109. 3.
	X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1) 1000 м2
	0.54
	0.0594
	333.15
	20

	109. 4.
	clOl-0684
	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-
	
	0.105
	0.01155
	39 171.90
	452

	
	
	400 толщиной 5 мм
	
	
	
	
	

	109. 5.
	clOl-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.006
	0.00065
	36 807.60
	24

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106.2%
	537

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	53.55%
	271

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	1 811

	110.
	E15-04-024-2
	Простая окраска масляными составами по дереву потолков
	100 м2
	
	0.11
	3 891.29
	428

	110. 1.
	зООО-ЮОЗ-2
	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)
	чел.ч
	32.56
	3.5816
	69.390
	249

	110. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.01
	0.0041
	82.390
	

	110. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.01
	О.ООЦ
	97.65
	

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	

	110. 4.
	X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1)
т
	0.05
	0.005^5
	ЗЗЗД5
	2

	110. 5.
	clOl-0627
	Олифа комбинированная К-2
	
	0.0093
	0.001023
	43 600.80
	45

	110. 6.
	clOl-0639
	Пемза шлаковая
	мЗ
	0.0004
	0.000044
	262.97
	

	110. 7.
	clOl-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	0.00008
	0.0000088
	135.56
	

	110. 8.
	clOl-1667
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.0055
	0.000605
	10 722.60
	6

	110. 9.
	clOl-1757
	Ветошь
	кг
	0.33
	0.0363
	21.64
	1

	110.
1 П
	ClOl-0420
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25
	т
	0.0307
	0.003377
	37 218.30
	126

	1U.
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94.5%
	235

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	46.75%
	116

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	■|
	
	780

	in.
	Ell-01-036-1
	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"
	100 м2
	
	0.1.1
	20 393.61
	2 243

	in. i.
	3000-1002-7
	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)
	чел.ч
	42.4
	4.664
	65.890
	307

	111. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.35
	0.0385
	82.390
	3

	111. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.35
	0.038!i
	97.65
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	3
А -А


	< 2400-07 * 2400-07-1 * 2400-07-                                                                                                        ПК РИК (вер.]
	.3.070419) тел
	./факс (495
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	1                  2                                                                               3
	4       |
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	111. 4.    х40-0001           Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.5
	0.055
	333.15
	18

	
	(1)
	
	
	
	

	111. 5.    clOl-1743          Клей "Бустилат"
	т
	0.05
	0.0055
	27 261.60
	150

	111. 6.    clOl-1757          Ветошь
	кг
	0.5
	0.055
	21.64
	1

	111. 7.   clOl-0562         Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ,
	м2
	102
	11.22
	157.11
	1 763

	ЭК-ВТ
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	
	
	110.7%
	343

	Сметная прибыль
	
	
	
	63.75%
	198

	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	2 784

	112.    Е311-01-146-1   Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	9
	149.40
	1 345

	112.1.   зООО-1001-О       Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.ч
	0.5777
	5.1993
	56.870
	296

	112.2.   х40-0051           Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.ч
	0.29
	2.61
	401.90
	1 049

	
	(1)
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	
	
	100%
	296

	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	178

	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	1 819

	113.    Е311-01-146-2   Разгрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	9
	123.73
	1 114

	113.1.   зООО-1001-О       Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.ч
	0.4796
	4.3164
	56.870
	245

	113. 2.   х^О-0051           Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.ч (1)
	0.24
	2.16
	401.90
	868

	Накладные расходы
	
	
	
	100%
	245

	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	147

	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	1 506

	114.    X40-0G51          Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.ч
	
	2.282
	401.90
	917

	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	
	Объем
	: 1.141*2
	

	.    ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	
	36 471

	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	36 471

	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 106.2 - по стр. 104, 105, 109; °/о=94.5 - по стр. 106, 110; %=77 -
	
	
	
	
	6 655

	по стр. 108; % = 110.7 - по стр. 111; %=100 - по стр. 112, 113)
	
	
	
	
	

	.    HP с коэф. 0,94
	
	
	
	0.94
	6 256

	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (°/о=53.55 - по стр. 104, 105, 109; %=46.75 - по стр. 106, 110; %=50 - по
	
	
	
	
	3 406

	стр. 108; °/о=63.75 - по стр. 111; %=60 - по стр. 112, 113)
	
	
	
	
	

	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С HP 0,94
	
	
	
	
	46 133

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	
	46 133

	НДС 18%
	
	
	
	18
	8 304

	ВСЕГО С НДС 18%
	
	
	
	
	54 437

	.    ИТОГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	195 270

	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	186 809


	< '    ■ |.                                                     *     ' '    '
< 2400-07 * 2400-07-1 * 2400-07-                                                                                                        ПК РИК (вер.1.3.070419) тел./факс (495) 347-33-01 1-1 >
	Форма по
	МДС 81-35.2004

	1
	2
	3                                                                 |       4       |        5
	6
	7
	8

	МАТЕРИАЛОВ -
	
	1 938

	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (°/о=99 - по стр. 1, 11, 26, 37, 59, 86; %=94.5 - по стр. 4, 6, 9, 14, 16,
	
	55 217

	25, 29, 35, 40, 44, 45, 47, 53, 58, 62, 65, 67, 73, 74, 85, 90, 91, 94, 99, 103, 106, 110; %=79 - по
	
	

	стр. 5, 15, 41, 63, 70; °/о = 77 - по стр. 7, 23, 42, 56, 64, 78, 93, 108; % = 106.2 - по стр. 8, 12, 24, 27,
	
	

	33, 34, 38, 43, 46, 51, 57, 60, 66, 79, 84, 87, 89, 97, 104, 105, 109; °/о=80 - по стр. 10, 17, 18, 21,
	
	

	22, 30, 54, 69, 71, 72, 80, 81, 92, 100, 101; %=110.7 - по стр. 19, 20, 31, 32, 49, 50, 55, 75, 76, 95,
	
	

	96, 102, 111; %=86 - по стр. 77; %=78 - по стр. 82; %=83 - по стр. 83; %=100 - по стр. 112, 113)
	
	

	.    HP с коэф. 0,94
	0.94
	51 904

	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (°/о=59.5 - по стр. 1, 11, 26, 37, 59, 86; °/о=46.75 - по стр. 4, 6, 9, 14, 16,
	
	30 464

	25, 29, 35, 40, 44, 45, 47, 53, 58, 62, 65, 67, 73, 74, 85, 90, 91, 94, 99, 103, 106, 110; °/о=50 - по
	
	

	стр. 5, 7, 10, 15, 21-23, 30, 41, 42, 56, 63, 64, 69-72, 78, 80, 81, 92, 93, 100, 101, 108; °/о=53.55 -
	
	

	по стр. 8, 12, 24, 27, 33, 34, 38, 43, 46, 51, 57, 60, 66, 79, 84, 87, 89, 97, 104, 105, 109; %=68 - по
	
	

	стр. 17, 18, 54; %=63.75 - по стр. 19, 20, 31, 32, 49, 50, 55, 75, 76, 95, 96, 102, 111; °/о=70 - по
	
	

	стр. 77; %=63 - по стр. 82; %=65 - по стр. 83; °/о=60 - по стр. 112, 113)
	
	

	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С HP 0,94
	
	269 177

	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	8 461

	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 2)
	
	743

	.    HP с коэф. 0,94
	0.94
	698

	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 72.25 - по стр. 2)
	
	663

	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ С HP 0,94
	
	9 822

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	278 999

	НДС 18%
	18
	50 220

	ВСЕГО С НДС 18%
	
	329 219

	
	
	
	
	
	


< 2400-07 * 2400-07-1 * 2400-07-
ПК РИК (вер.1.3.070419) тел./факс (495) 347-33-01
Форма по МДС 81-35.2004
1-2 >

Объект: Ремонт помещений детского сада "Белочка" под группу №8 в пос.Великооктябрьский Фировского района
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
на сантехнические работы Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость:
33.901 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:
0.052 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:
3.845 тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 11.2007 г.
	
	
	
	Единица
	КОЛИЧР<""""">
	Сметная стоимость в текущих

	
	Шифр, номер
	
	измерения
	
	
	ценах

	N° поз.
	норматива, код
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Кол-во
	на
	по
	
	

	
	ресурса
	
	механиза-
	единицу
	проектным
	на единицу
	общая

	
	
	
	торов
	измерения
	данным
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8          ]

	1.
	Е65-9-10
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на
	100 м
	
	0,1
	17 767.61                1 777

	
	
	многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 15 мм
	
	
	
	

	1. 1.
	3000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	168
	16.8
	76.210                 1 280

	1. 2.
	Х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	2.82
	0.282
	3.12                       1

	1. 3.
	хЗЗ-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	4.28
	0.428
	11.94                     5

	1. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1)
т
	0.6
	0.06
	333.15                    20

	1. 5.
	clOl-0254
	Известь строительная негашеная хлорная марки А
	
	0.0014
	0.00014
	11 754.90                     2

	1. 6.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	мЗ
	0.48
	0.048
	23.52                      1

	1. 7.
	ClOl-1602
	Ацетилен газообразный технический
	мЗ
	0.21
	0.021
	149.20                     3

	1. 8.
	сЗОО-1380
	Трубки защитные гофрированные
	м
	9
	0.9
	26.12                     24

	1. 9.
	сЗОО-1378
	Монтажная плита одинарная
	шт.
	4
	0.4
	33.00                    13

	1. 10.
	сЗОО-1379
	Монтажная плита двойная
	шт.
	14
	1,4
	52.40                     73

	1. 11.
	С411-0001
	Вода
	мЗ
	0.4
	0.04
	7.76

	1. 12.
	сЗОб-1455
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1
	м
	93.6
	9.26
	33.41                   313

	
	
	МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 град. С, диаметром 15 мм
	
	
	
	

	1. 13.
	сЗОО-1461
	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных трубразмером 1/2"
	шт.
	50
	5
	8.29                     41

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	103%                 1 318

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%                   768

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	3 863

	2.
	С300-1474
	Тройник размером 1/2"
	шт.
	
	12
	85.21               1 023

	3.
	С300-1483
	Кран шаровой В-В размером 1/2"
	шт.
	
	12
	93.27                1 119

	4.
	С300-1475-А
	Муфта диам.15мм
	шт.
	
	4
	28.22                   113

	5.
	Е65-6-24
	Смена санитарных приборов умывальников
	100 шт.
	
	0.04
	115 682.46                4 627

	5. 1.
	зООО-ЮОЗ-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	212
	8.^8
	71.940
	610 1

	< 2400-07 * 2400-07-1 *
	2400-07-                                                                                                   ПК РИК (вер.1
	.3.070419) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма по
	МДС 81-35.2004

	1-2 >
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	3
	4       I
	5
	6
	7
	8

	5. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.7
	0.028
	82.390
	2

	5. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.7
	0.028
	97.65
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	2

	5. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1)
т
	0.7
	0.028
	ЗЗЗЛ5
	9

	5. 5.
	clOl-0311
	Каболка
	
	0.007
	0.00028
	48 351.60
	14

	5. 6.
	clOl-0388
	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный
	т
	0.01
	0.0004
	30 647.10
	12

	5. 7.
	clOl-0628
	Олифа комбинированная К-3
	т
	0.0004
	0.000016
	43 600.80
	1

	5. 8.
	ClOl-1483
	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм
	т
	0.007
	0.00028
	44 133.60
	12

	5. 9.
	clOl-1669
	Очес льняной
	кг
	0.4
	0.016
	68.20
	1

	5. 10.
	C108-0024
	Цемент расширяющийся
	т
	0.008
	0.00032
	5 879.24
	2

	5. 11.
	C300-0825
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным
	комплект
	100
	4
	925.52
	3 702

	
	
	латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки
	
	
	
	
	

	
	
	размером 550x480x150 мм
	
	
	
	
	

	5. 12.
	сЗОО-1310
	Втулки полихлорвиниловые
	шт.
	400
	16
	16.33
	261

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	103%
	630

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	306

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	5 563

	6.
	E65-5-5
	Смена арматуры кранов водоразборных и туалетных
	100 шт.
	
	0.04
	9 522.93
	381

	6. 1.
	зООО-ЮОЗ-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	33.3
	1.332
	71.940
	96

	6. 2.
	X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1)
т
	0.05
	0.002
	333.15
	I

	6. 3.
	clOl-0388
	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный
	
	0.0007
	0.000028
	30 647.10
	1

	6. 4.
	clOl-0628
	Олифа комбинированная К-3
	т
	0.0003
	0.000012
	43 600.80
	1

	6. 5.
	clOl-1669
	Очес льняной
	кг
	0.31
	0.0124
	68.20
	1

	6. 6.
	C999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.002
	
	

	6. 7.
	C300-1301
	Краны водоразборные и туалетные
	шт.
	100
	4
	70.55
	282

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	103%
	99

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	48

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	528

	7.
	E65-2-1
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м
	
	0.1
	4 630.73
	463

	7. 1.
	3000-1002-9
	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)
	чел.ч
	68.8
	6.88
	67.080
	462

	7. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.16
	0.016
	82.390
	1

	7. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.16
	0.016
	97.65
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	1

	7. 4.
	C999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.59
	0.059
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	74%
	343

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	232

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	1 037

	8.
	E16-04-001-1
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой
	100 м
	
	0.1
	24 652.56
	2 465

	
	
	плотности диаметром 50 мм
	
	
	
	
	2

	< 2400-07 * 2400-07-1 *
	2400-07-                                                                                                        ПК РИК (вер.1
	.3.070419) тел
	./факс (495
	i ) 347-33-01
	Форма по МДС
	81-35.2004

	1-2 >
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8          1

	8. 1.
	3000-1004-2
	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)
	чел.ч
	64.24
	6.424
	78.480
	504

	8. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.02
	0.002
	110.570
	

	8. 3.
	X02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа
	маш.ч
	0.01
	0.001
	298.76
	

	
	
	технологического оборудования) 8 т
	(1)
	
	
	110.57
	

	8. 4.
	X02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме
	маш.ч
	0.01
	0.001
	350.65
	

	
	
	магистральных трубопроводов) 10 т
	(1)
	
	
	110.57
	

	8. 5.
	X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1) кг
	0.11
	0.011
	ЗЗЗЛ5
	4

	8. 6.
	сЮЗ-0743
	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром
	
	1.5
	0.15
	47.55
	7

	
	
	50-300 мм
	
	
	
	
	

	8. 7.
	сЗОО-0040
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм
	т
	0.0012
	0.00012
	42 356.16
	5

	8. 8.
	сЗОО-9660
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами,
	м
	99.8
	9.98
	177.69
	1 773

	
	
	диаметром 50 мм
	
	
	
	
	

	8. 9.
	С411-0001
	Вода
	мЗ
	0.39
	0.039
	7.76
	

	8. 10.
	сЗОО-1224
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	61
	6.1
	28.02
	171

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115.2%
	581

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	70.55%
	356

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	3 401

	9.
	Е17-01-003-1
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	10
	
	0.4
	20 765.06
	8 306

	
	
	
	компл.
	
	
	
	

	9. 1.
	зООО-ЮОЗ-9
	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)
	чел.ч
	24.64
	9.856
	75.360
	743

	9. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.32
	0.128
	82.390
	11

	9. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.32
	0.128
	97.65
	12

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	11

	9. 4.
	хЗЗ-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	0.2
	0.08
	11.94
	1

	9. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
(1)
т
	0.39
	0.156
	333.15
	52

	9. 6.
	С101-0311
	Каболка
	
	0.001
	0.00Q4
	48 351.60
	19

	9. 7.
	С101-0388
	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный
	т
	0.0004
	0.00016
	30 647.10
	5

	9. 8.
	clOl-0628
	Олифа комбинированная К-3
	т
	0.0002
	0.00OQ8
	43 600.80
	3

	9. 9.
	clOl-0849
	Пластина резиновая рулонная вулканизированная
	кг
	0.8
	0.32
	106.98
	34

	9. 10.
	clOl-1669
	Очес льняной
	кг
	0.04
	0.016
	68.20
	1

	9. 11.
	CU3-0074
	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I
	т
	0.0008
	0.0003!2
	19 320.63
	6

	9. 12.
	сЗОО-1521
	Унитаз-компакт "Комфорт"
	комплект
	10
	4
	1 785.99
	7 144

	9. 13.
	ClOl-1847
	Замазка защитная
	кг
	4
	1.6
	27.23
	44

	9. 14.
	clOl-2203
	Дюбели распорные полиэтиленовые 8x30 мм
	10 шт.
	4
	1.6
	5.06
	8

	9. 15.
	clOl-2184
	Шурупы с полукруглой головкой 6x60 мм
	т
	0.0005
	0.0002
	44 133.60
	9

	9. 16.
	сЗОО-1224
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	20
	8
	28.02
	224

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115.2%
	869

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	70.55%
	532

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	9 707

	
	
	
	
	
	
	
	3

	< 2400-07 * 2400-07-1
	* 2400-07-                                                                                                  ПК РИК (вер.1
	.3.070419) тел
	./факс (495
	) 347-33-01
	Форма по
	МДС 81-35.2004

	1-2 >
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4       1
	
	6
	
	8

	10.
	Е17-01-001-17   Установка поддонов душевых чугунных глубоких
	10
	
	0.1
	23 633.20
	2 363

	
	
	
	компл.
	
	
	
	

	10. 1.
	зООО-1004-О
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	17.2
	1.72
	76.210
	131

	10. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.53
	0.053
	88.239
	5

	10. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме
	маш.ч
	0.11
	0.011
	350.65
	4

	
	
	магистральных трубопроводов) 10 т
	(1)
	
	
	110.57
	1

	10. 4.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.42
	0.042
	97.65
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	3

	10. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.29
	0.029
	333.15
	10

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	10. 6.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.0007
	0.00007
	48 351.60
	3

	10. 7.
	С101-0388
	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный
	т
	0.0013
	0.00013
	30 647.10
	4

	10. 8.
	clOl-0628
	Олифа комбинированная К-3
	т
	0.0006
	0.00006
	43 600.80
	3

	10. 9.
	clOl-1355
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
	т
	0.002
	0.0002
	5 879.24
	1

	10. 10.
	clOl-1522
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0.00003
	0.000003
	37 666.91
	

	10. 11.
	clOl-1669
	Очес льняной
	кг
	0.6
	0.06
	68.20
	4

	10. 12.
	сЗОО-0038
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 10 мм
	т
	0.0001
	0.00001
	42 356.16
	

	10. 13.
	C300-0542
	Поддоны душевые эмалированные глубокие чугунные ПДЧГ с уравнителем
	комплект
	10
	1
	2 198.83
	2 199

	
	
	электрических потенциалов, размером 800x800x365 мм
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115.2%
	157

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	70.55%
	96

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	2 616

	
	.    ИТОГО ПО
	СМЕТЕ
	
	
	
	
	22 637

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	22 637

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 1, 5, 6; %=74 - по стр. 7; °/о=115.2 - по стр. 8-10)
	
	
	
	
	3 996

	
	HP с коэф.
	0,94
	
	
	
	0.94
	3 756

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1; °/о=50 - по стр. 5-7; %=70.55 - по стр. 8-10)
	
	
	
	
	2 337

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ С HP 0,94
	
	
	
	
	28 730

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	28 730

	
	НДС 18%
	
	
	
	
	18
	5 171

	
	ВСЕГО С НДС
	18°/о
	
	
	
	
	33 901

	
	
	-/ J,l. ir  Л/     ~
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	Объект:
	Ремонт помещений детского сада "Белочка"
	под группу №8 в пос.Великооктябрьский Фировского района
	
	
	

	
	
	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3
	
	
	
	

	
	
	
	на электромонтажные работы
	
	
	
	

	Основание: дефектная
	ведомость
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	21.819
	тыс. руб.

	
	
	
	
	монтажных работ:
	18.671
	тыс. руб.

	
	
	
	Нормативная трудоемкость:
	0.040
	тыс.чел.ч

	
	
	
	Сметная заработная плата:
	3.196
	тыс. руб.

	Составлена в текущих
	ценах на 11.2007 г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Единица
	Количегтно
	Сметная стоимость
	в текущих

	
	Шифр, номер
	
	
	измерения
	
	
	ценах
	

	№ поз.
	норматива, код
	Наименование работ и затрат,
	характеристика оборудования, масса
	Кол-во
	на
	ПО
	|   I ^^       ^\ П | jf |   1  111    It   *
	
	

	
	ресурса
	
	
	
	механиза-
	единицу
	проектном
	на единицу измерения
	
	общая

	
	
	
	
	
	торов
	измерения
	данным
	
	
	

	1
	2
	
	
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8          I

	1.
	Е67-3-1
	Демонтаж кабеля
	100 м
	
	0.5
	595.86
	298

	1. 1.
	3000-1002-0
	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)
	чел.ч
	9.64
	4.82
	61.710
	297

	1. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.01
	0.005
	82.390
	

	1. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5
	т                                                                  маш.ч
	0.01
	0.005
	97.65
	

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	85%
	252

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	193

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	744

	2.
	Е67-4-3
	Демонтаж осветительных приборов:
	светильников с лампами накаливания           100 шт.
	
	О.р4
	392.94
	16

	2. 1.
	3000-1002-0
	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)
	чел.ч
	6.32
	0.2528
	61.710
	16

	2. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.03
	0.0012
	82.390
	

	2. 3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5
	т                                                                  маш.ч
	0.03
	0.0012
	97.65
	

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	85%
	14

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	10

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
|
	
	40

	3.
	Е67-4-1
	Демонтаж осветительных приборов:
	выключателей, розеток                                 100 шт.
	
	0.04
	360.39
	14

	3. 1.
	3000-1002-0
	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)
	чел.ч
	5.84
	0.2336
	61.710
	14

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	85%
	12

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	9

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	1,
	
	35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	■1

	< 2400-07 * 2400-07-1 *
	2400-07-                                                                                                         ПК РИК (вер.I
	.3.070419) тел./факс (495
	) 347-33-01
	Форма по МДС
	81-35.2004

	1-3 >
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	1                                                                  3
	4
	5
	б
	7
	8

	4.
	Ц08-02-403-2
	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные в готовых каналах
	100 м
	
	0.5
	2 368.62
	1 184

	
	
	стен и перекрытий
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н11= 5
	
	
	
	
	

	4. 1.
	3000-1003-8
	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)
	чел.ч
	20
	10
	74.500
	745

	4. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3.42
	1.71
	95.137
	163

	4. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования
	маш.ч
	0.03
	0.015
	351.99
	5

	
	
	Ют
	(1)
	
	
	110.57
	2

	4. 4.
	хОЗ-0902
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.ч
	3.39
	1.695
	137.18
	233

	
	
	
	(1)
	
	
	95.00
	161

	4. 5.
	clOl-0813
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром
	т
	0.0025
	0.00125
	27 938.13
	35

	
	
	3.0 мм
	
	
	
	
	

	4. 6.
	clOl-9852
	Краска
	кг
	0.3
	0.15
	36.80
	6

	4. 7.
	C500-9056
	Колпачки изолирующие
	10 шт.
	4.9
	2.45
	21.07
	52

	4. 8.
	C500-9140
	Гильзы соединительные
	100 шт.
	0.12
	0.06
	412.90
	25

	4. 9.
	C500-9500
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0.31
	0.155
	97.98
	15

	4. 10.
	C500-9826
	Сжим соединительный
	100 шт.
	0.12
	0.06
	441.86
	27

	4. 11.
	C530-9015
	Трубка поливинилхлоридная ХВТ
	кг
	0.83
	0.415
	80.43
	33

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	863

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	590

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	2 637

	5.
	C125-145-A
	Провод ПУНП сеч.3*2,5мм2
	м
	
	50
	20.60
	1 030

	6.
	C153-147-A
	Коробка распределительная
	шт.
	
	10
	18.00
	180

	7.
	Ц08-03-593-1
	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями
	100 шт.
	
	0.21
	13 045.14
	2 739

	
	
	среды
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н11= 5
	
	
	
	
	

	7. 1.
	3000-1004-2
	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)
	чел.ч
	48.2
	10.122
	78.480
	794

	7. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	42.48
	8.9208
	95.029
	848

	7. 3.
	X02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования
	маш.ч
	0.08
	0.0168
	351.99
	6

	
	
	Ют
	(1)
	
	
	110.57
	2

	7. 4.
	хОЗ-0902
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.ч
	42.4
	8.904
	137.18
	1 221

	
	
	
	(1)
	
	
	95.00
	846

	7. 5.
	X40-0002
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.ч
	0.08
	0.0168
	392.16
	7

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	7. 6.
	clOl-0219
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т
	0.00315
	0.0006615
	6 582.30
	4

	7. 7.
	C500-9109
	Крюк
	шт.
	102
	21.42
	12.41
	266

	7. 8.
	C500-9129
	Розетки потолочные
	100 шт.
	1.02
	0.2142
	978.78
	210

	7. 9.
	C500-9264
	Трубка полихлорвиниловая
	кг
	1.02
	0.2142
	80.43
	17

	7. 10.
	C500-9361
	Зажим люстровый
	шт.
	102
	21.42
	3.80
	81

	7. 11.
	C500-9826
	Сжим соединительный
	100 шт.
	1.02
	0.2142
	441.86
	95 2


	< 2400-07 * 2400-07-1 *
	2400-07-                                                                                                        ПК РИК (вер.]
	.3.070419) тел./факс (495)
	347-33-01
	Форма по МДС
	81-35.2004

	1-3 >
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5       1
	б
	7
	8          |

	7. 12.
	С544-0089
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30
	КГ
	0.31
	0.0651
	64.32
	4

	
	
	мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1 560

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	1 067

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	5 Збб

	8.
	С153-875-А
	Светильник с лампами накаливания
	шт.
	
	21
	350.00
	7 350

	9.
	С546-0002-А
	Лампы наккливания мощн. ЮОвт
	шт.
	
	21
	7.11
	149

	10.
	Ц08-03-591-1
	Выключатель одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	
	0.07
	3 796.42
	266

	
	
	Начисления: НИ- 5
	
	
	
	
	

	10. 1.
	3000-1004-2
	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)
	чел.ч
	39.5
	2.765
	78.480
	217

	10. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.03
	0.0021
	110.570
	

	10. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования
	маш.ч
	0.03
	0.0021
	351.99
	1

	
	
	Ют
	(1)
	
	
	110.57
	

	10. 4.
	хЗЗ-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	6.4
	0.448
	11.94
	5

	10. 5.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.ч
(1)
т
	0.03
	0.0021
	392Л6
	1

	10. 6.
	ClOl-1477
	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм
	
	0.00016
	0.0000112
	44 133.60
	

	10. 7.
	clOl-1481
	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм
	т
	0.0003
	0.000021
	44 133.60
	1

	10. 8.
	ClOl-9103
	Дюбели распорные
	100 шт.
	1.02
	0.0714
	309.10
	22

	10. 9.
	C500-9126
	Подрозетники деревянные
	100 шт.
	1.03
	0.0721
	220.00
	16

	10. 10.
	C544-0089
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30
	кг
	0.11
	0.0077
	64.32
	

	
	
	мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	206

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	141

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	613

	11.
	C500-9011-2
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки
	шт.
	
	7
	25.92
	181

	12.
	Ц08-03-591-8
	Розетка штепсельная неутепленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	
	0.03
	4 094.24
	123

	
	
	Начисления: НИ- 5
	
	
	
	
	

	12. 1.
	3000-1004-2
	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)
	чел.ч
	43.2
	1.296
	78.480
	102

	12. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.04
	0.0012
	110.570
	

	12. 3.
	X02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования
	маш.ч
	0.04
	0.0012
	351.99
	

	
	
	Ют
	(1)
	
	
	110.57
	

	12. 4.
	хЗЗ-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	6.4
	0.192
	11.94
	2

	12. 5.
	X40-0002
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.ч
(1) т
	0.04
	0.0012
	392.16
	

	12. 6.
	ClOl-1477
	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм
	
	0.00016
	0.0000048
	44 133.60
	

	12. 7.
	ClOl-1481
	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм
	т
	0.0003
	0.000009
	44 133.60
	

	12. 8.
	ClOl-9103
	Дюбели распорные
	100 шт.
	1.02
	0.0306
	309.10
	9

	12. 9.
	C500-9126
	Подрозетники деревянные
	100 шт.
	1.03
	0.0309
	220.00
	7 3


	< 2400-07 * 2400-07-1 * 2400-07-
	ПК РИК (вер.1.3.070419) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма по
	МДС 81-35.
	2004

	1-3 >
	
	
	
	

	1     1              2                                                                                    3
	|       4        |        5        |        6
	7
	8
	

	12. 10.   с544-0089         Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ,
	шириной 20-30             кг           0.11       0.0033
	64.32
	
	

	мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	95%
	
	97

	Сметная прибыль
	
	65%
	
	66

	Всего с HP и СП
	
	
	
	286

	13.      С500-9013         Штепсельные розетки
	шт.                              3
	19.90
	
	60

	.    ИТОГО ПО СМЕТЕ
	
	
	13
	590

	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	13
	590

	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	241

	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 1-3; %=95 - по стр. 4, 7, 10, 12)
	
	
	3
	004

	.    HP с коэф. 0,94
	
	0.94
	2
	824

	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - ПО стр. 1-4, 7, 10, 12)
	
	
	2
	077

	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С HP 0,94
	
	
	18
	491

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	18
	491

	НДС 18%
	
	18
	3
	328

	ВСЕГО С НДС 18%
	
	
	21
	819


Приложение №2

Проект муниципального контракта 

на производство ремонта  помещений
 МДОУ детского сада «Белочка» 

П. Великооктябрьский                          

                           «___» ___________2007г.

Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение Великооктябрьский детский сад «Белочка»,  именуемая в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице заведующей Пержу Елены Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице ____________________________ действующего на основании __________,(Лицензия _____________), с другой стороны, в соответствии с результатами запроса котировок (протокол № _______ от __________ года)  заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту помещений МДОУ детский сад «Белочка» под группу №8 (место нахождения - Тверская область, Фировский район, п. Великооктябрьский ул. Советская д.6) (далее – работы) в объемах, согласно локальной смете, а Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы по акту сдачи-приемки и обеспечить своевременную оплату выполненных работ.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет _______ (________________) рублей, в т.ч. НДС – ______________ рублей в соответствии с протоколом № ___ от «___» __________2007 года
2.2. Цена за работу включает стоимость материалов и работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей согласно действующему законодательству РФ.
2.3. Цена за работу (стоимость работ) является твердой и не подлежит изменению в ходе исполнения контракта.
2.4. Авансовый платеж составляет  30 % от общей суммы контракта, окончательный расчет после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ с отсрочкой платежа до 10  банковских дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Датой перечисления денежных средств считается дата их списания с расчетного счета Заказчика.

3. Сроки выполнения работ 
3.1. Срок выполнения работ: в течение двух месяцев со дня подписания настоящего контракта. 
3.2. Датой окончания работ по настоящему контракту является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.
Сдача-приемка работ
4.1. Приемка выполненных работ производиться после окончания работ в полном объеме.
4.2. О готовности к сдаче работ Подрядчик уведомляет Заказчика в течении 3 дней с момента их окончания.
4.3. Приемка оформляется подписанием Акта сдачи-приемки выполненных работ полномочными представителями Сторон.
4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта Заказчик передает Перечень необходимых доработок и согласовывает с Подрядчиком сроки их выполнения.
4.5. После устранения замечаний, указанных в Перечне, Подрядчик вновь оформляет акт приема- передачи.

5.
Обязательства сторон 

5.1.
Подрядчик обязуется:
5.1.1. Выполнить все работы, указанные в разделе 1 настоящего контракта в объеме и в
сроки, установленные настоящим контрактом.
5.1.2. Осуществить уборку места проведения работ;
5.1.3. Обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.
5.1.4. Оформлять в установленном порядке и представлять Заказчику Акты сдачи-приемки выполненных работ.
5.1.5. Незамедлительно уведомлять Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении дефектов материалов, а также иных обстоятельств, которые грозят ухудшить качество выполняемых работ. 
5.1.6. За свой счет устранять по требованию Заказчика все недостатки и дефекты в работе в течение времени, согласованного сторонами. При этом Подрядчик обязан начать устранение таких неполадок не позднее 10 дней с даты подписания Перечня необходимых доработок (п. 4.4. настоящего контракта).
5.1.7. Сдать выполненные работы Заказчику.
5.2.
Заказчик обязуется:
5.2.1. Подготовить и передать Подрядчику необходимую для производства работ 
документацию.
5.2.2. Производить расчеты с Подрядчиком своевременно в порядке установленном разделом 2 настоящего контракта.
5.2.3. Принять законченные работы в течение трех дней с даты получения уведомления Подрядчика.
5.2.4. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы.
5.2.5. Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут 
повлиять на выполнение работ по настоящему контракту.
5.3.
Подрядчик имеет право:
5.3.1. сдать работы досрочно.
5.3.2. привлекать за свой счет третьих лиц для проведения необходимых по настоящему контракту работ.

5.4. Заказчик имеет право:


5.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;


5.4.2. отказаться от приемки работ по окончании работ, если Подрядчиком не было выполнено обязательство, предусмотренное п. 5.1.2. настоящего контракта.
6.
Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту в Подрядчик обязуется выплатить неустойку в размере 5% от цены контракта. Выплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по настоящему контракту.
6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных разделом 3 настоящего контракта, Подрядчик обязуется выплатить неустойку в размере 0,1% от цены настоящего контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему контракту. 
6.3. Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба, причиненного в результате выполнения работ, Заказчику и третьим лицам. 
6.4. Если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от документации, ухудшившие качество работы, то он обязан безвозмездно устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок или, по требованию Заказчика, компенсировать Заказчику затраты на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных работ.
6.5. Все споры, вытекающие из условий настоящего контракта, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров, они будут рассматриваться Арбитражным судом Тверской области, в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. Гарантии
7.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему контракту в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими стандартами, нормами, правилами и технической документацией.
7.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ представителем Заказчика.
7.3. В течение гарантийного периода Подрядчик обязуется устранять за свой счет
неполадки, возникшие по его вине, в согласованные сторонами сроки.

Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписываемым представителями Заказчика и Подрядчика. 
8. Сроки действия, условия и порядок внесения

 изменений и расторжения контракта


8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов.


8.2. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.



8.3. В случае расторжения контракта, стороны немедленно приложат усилия к достижению урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Подрядчик имеет право, в связи с фактически выполненными объемами работ.


8.6. Споры по настоящему контракту разрешаются путем переговоров, в случае не достижения согласия – Арбитражным судом Тверской области.

 9. Прочие условия


9.1. Настоящий контракт составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых выдается Заказчику, другой - Подрядчику, третий передается в  Единую комиссию. 

Юридические адреса и реквизиты сторон:

ЗАКАЗЧИК:

Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение 

Великооктябрьский детский сад «Белочка»
Адрес: 172710, Тверская область, Фировский район, 

П. Великооктябрьский, ул. Кооперативная д.5а 

ИНН ________________ КПП 6945010001

  Р/с ___________________________________

_______________________________________
_______________________________________
БИК __________________________________

Заведующая ____________________ Е.С. Пержу

«___» _______________________ 2007 года 

ПОДРЯДЧИК: 

____________________________

Адрес: ______________________

ИНН ________________________

Р/с__________________________

_____________________________

К/с _________________________

БИК _________________________



Руководитель ____________________ 

«___» _______________________ 2007 года 

Котировочная заявка

на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

способом запроса котировок 

№ __________                                                                                        от «____» _______________ 200 ___г.                                                  

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы, (сведения об участнике размещения заказа (наименование место нахождения (для юридического лица), Ф.И.О., место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа)

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке, а именно:

1. Наименование и  характеристики поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг

3. Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: _______________________________________ (адрес доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг)

4. Срок поставки: ____________________________ (указывается сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг)

5. Цена предлагаемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей

6. Максимальная цена контракта: ______________ (указываются сумма средств, выделенных на закупку поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг)

7. Срок и условия оплаты поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: _________________________________ (предоплата, оплата поэтапно, после поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг или иной порядок расчетов)

	№п/п
	Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
	Технические характеристики
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена за единицу поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, руб. 
	Общая стоимость поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, руб. 
	Наличие сертификата, лицензии

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	


Мы обязуемся в случае признания нашей котировочной заявки выигравшей заключить контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с _______________ _____________ в соответствии с действующим     законодательством.

М.П.

Директор  ________________________

Главный бухгалтер _____________________

Ф.И.О., контактный телефон исполнителя
