АДМИНИСТРАЦИЯ ФИРОВСКОГО РАЙОНА
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о размещении проведении запроса котировок 
	1
	Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика 


	Администрация Фировского городского поселения Тверской области
Почтовый адрес: 172721, Тверская область, Фировский район, п. Фирово, ул. Советская, д. 25
Тел./факс: (48239) 3-15-33
Глава администрации Фировского городского поселения:
Самодуров Вячеслав Иванович

	2
	Организатор размещения заказа способом запроса котировок
	Администрация Фировского района Тверской области
Почтовый адрес: 172721, Тверская обл.,                 п. Фирово, ул. Советская, д.21 

тел. (48239) 3-16-74, 3-15-93
E-mail: glavafirovo@mail.ru
Интернет-сайт, на котором размещено извещение: www.glavafirovo.narod.ru


	3
	Источник финансирования заказа
	Бюджет Фировского городского поселения.

	4
	Форма котировочной заявки


	Котировочная заявка оформляется на бумажных носителях в письменной форме
Приложение: форма котировочной заявки на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

	5
	Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг
Обязательные условия:


	Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети пос. Фирово Фировского городского поселения Тверской области согласно локальной смете, указанной в приложении №1 к извещению 
- Предоставить на комиссию лицензию на право осуществления данного вида деятельности;

- Указать гарантийные сроки выполнения работ

	6
	Место поставок товара, выполнения работ, оказания услуг
	Тверская область Фировский район п. Фирово (ул. Советская, ул. Ленинская, ул. Садовая, ул. Профсоюзная, ул. Зеленая)

	7
	Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	декабрь 2007 года

	8
	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Выполнение работ в соответствии с действующими  СНиП, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами 

	9
	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (работ, услуг) к обслуживанию товара, к расходу на эксплуатацию товара (при необходимости)
	Гарантийные сроки выполнения работ – 3 года с момента подписания акта-приемки выполненных работ

	10
	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей
	Цена за работу должна включать: стоимость материалов и работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей согласно законодательству и требованиям извещения, транспортные услуги

	11
	Максимальная цена контракта
	440631 (четыреста сорок тысяч шестьсот тридцать один) рубль

	12
	Дата начала приема заявок от участников
	19.11.2007 г. 11.00 (московское время)

	13
	Дата окончания приема заявок от участников
	28.11.2007 г. 11.00 (московское время)

	14
	Место и порядок подачи заявок на участие в закупке
	По адресу Организатора: Тверская область, п. Фирово, ул. Советская, д. 21, каб. 10


	15
	Контактное лицо
	Складчикова Елена Владимировна (48239) 3-16-74

	16
	Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Предоплата 30%, 70% - оплата по факту выполненных работ , с отсрочкой платежа до 10 банковских дней


	17
	Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок
	Не ранее чем через 5 дней со дня размещения протокола на официальном сайте и не позднее чем через 20 дней со дня его подписания (Приложение №2 к извещению)


* Примечание: В связи с отсутствием на данный момент механизма обеспечения обмена сведениями в форме электронного документа все котировочные заявки оформляются в письменном виде.

Председатель единой комиссии                                                С. А. Попова     
Приложение №1
< 2007-2 * 2547 * 1 >
Объект: Ремонт улично-дорожной сети пос.Фирово

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004
Составлена в текущих ценах на 10.2007 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет) Ремонт улицы Советской

Сметная стоимость: Нормативная трудоемкость: Сметная заработная плата:

170.240 тыс. руб. 0.034 тыс.чел.ч 2.975 тыс. руб.

	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза​торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Е27-04-006-1
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): однослойных
	1ООО м2
	
	0.12
	185 484.65
	22 258

	1. 1.
	3000-1002-5
	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)
	чел.ч
	36.96
	4.4352
	64.690
	287

	1. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	41.95
	5.034
	107.572
	542

	1. 3.
	ХОЗ-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.ч
	3.98
	0.4776
	290.81
	139

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	39

	1. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)
	маш.ч
	2.59
	0.3108
	322.80
	100

	
	
	
	(1)
	
	
	117.94
	37

	1. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)
	маш.ч
	0.41
	0.0492
	444.58
	22

	
	
	
	(1)
	
	
	110.57
	5

	1. б.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	маш.ч
	9.7
	1.164
	266.34
	310

	
	
	
	(1)
	
	
	95.00
	111

	1. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	маш._ч
	21.66
	2.5992
	374.87
	974

	
	
	
	(1)
	
	
	117.94
	307

	1. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.ч
	2.96
	0.3552
	367.23
	130

	
	
	
	(1)
	
	
	95.00
	34

	:.. 9.
	Х12-1803
	Распределители каменной мелочи
	маш.ч
	0.65
	0.078
	380.09
	30

	
	
	
	(1)
	
	
	117.94
	9

	1. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм
	мЗ
	15
	1.8
	912.58
	1 643

	1. 11.
	С411-0001
	Вода
	мЗ
	30
	3.6
	7.76
	28

	1. 12.
	С408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	мЗ
	189
	22.68
	819.89
	18 595

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	133.48%
	1 107

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	80.75%
	669

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	24 034

	:г.
	Е27-06-026-1
	Розлив вяжущих материалов
	т
	
	0.084
	9 431.02
	792


	< 2007-2 * 2547 * 1 >
	ПК РИК (вер.1
	L.3.070907) тел./факс (495
	347-33-01
	Форма по
	МДС 81-35.2004

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Объем: 0.2*0.42
	
	
	
	
	

	2. 1.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.66
	0.05544
	97.870
	5

	2. 2.
	Х12-0101
	Автогудронаторы 3500 л
	машм
	0.33
	0.02772
	482.82
	13

	
	
	
	(2)
	
	
	195.74
	5

	2. 3.
	С101-1553
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-40/60 высший сорт
	т
	1.03
	0.08652
	9 001.62
	779

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	133.48%
	7

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	80.75%
	4

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	803

	3.
	E27-06-020-1
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/мЗ
	1ООО м2
	
	0.42
	185 660.50
	77 977

	3. 1.
	3000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	38.3
	16.086
	76.210
	1 226

	3. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	19.08
	8.0136
	112.698
	903

	3. 3.
	X02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.03
	0.0126
	350,65
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	110.57
	1

	3. 4.
	X12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.ч
	1.4
	0.588
	45.93
	27

	3. 5.
	X12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	маш.ч
	3.96
	1.6632
	266.34
	443

	
	
	
	(1)
	
	
	95.00
	158

	3. 6.
	X12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	маш.ч
	11.51
	4.8342
	374,87
	1 812

	
	
	
	(1)
	
	
	117.94
	570

	3. 7.
	X12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.ч
	0.39
	0.1638
	367.23
	60

	
	
	
	(1)
	
	
	95.00
	16

	3. 8.
	X12-2000
	Укладчики асфальтобетона
	маш.ч
	3.19
	1.3398
	424.76
	569

	
	
	
	(1)
	
	
	117.94
	158

	3. 9.
	X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.04
	0.0168
	33JL15
	6

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	3. 10.
	C101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг
	т
	0.0062
	0.002604
	22 819.94
	59

	3. 11.
	C102-0025
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта
	мЗ
	0.15
	0.063
	3 714.73
	234

	3. 12.
	C101-1553
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-40/60 высший сорт
	т
	0.0108
	0.004536
	9 001.62
	41

	3. 13.
	C410-0002
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б
	т
	96.6
	40.572
	1 811.49
	73 496

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	133.48%
	2 842

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	80.75%
	1 719

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	82 538

	4.
	E27-06-021-1
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 до толщины 6 см
	1000 м2
	
	1.68
	21 946.76
	36 871

	
	
	Объем:420*4
	
	
	
	
	

	4. 1.
	3000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	0.09
	0.1512
	76.210
	12


	< 2007-2 * 2547 * 1 >
	ПК РИК (вер.]
	.3.070907) тел./факс (495
	1 347-33-01
	Форма по
	МДС 81-35.2004

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	4. 2.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.ч
	0.18
	0.3024
	45.93
	14

	4. 3.
	С101-1553
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-40/60 высший сорт
	т
	0.0014
	0.002352
	9 001.62
	21

	4. 4.
	C410-0002
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б
	т
	12.1
	20.328
	1 811.49
	36 824

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	133.48%
	16

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	80.75%
	10

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	36 897

	


.    ИТОГО ПО СМЕТЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                 137898
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -                                                                                                                                                                                                                                    137898
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 133.48)                                                                                                                                                                                                                                               3971
.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (°/о=80.75)                                                                                                                                                                                                                                                        2402
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                                                                                                                                                                              144271
.ВСЕГО ПО СМЕТЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                      144271                                                                                                                                                                                                                                                                                               
НДС 18%                                                                                                                                                                                                                                                                      25969
ВСЕГО С НДС 18%                                                                                                                                                                                                                                                      170240

2007-2 * 2547 * 3 >                                                                                                                                       ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01                      Форма по МДС 81-35.2004      
Объект: Ремонт улично-дорожной сети пос.Фирово
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
(Локальный сметный расчет) Ремонт улицы Ленинской
                                                                                                                                                                                                                                        Сметная стоимость:           24.996 тыс. руб
                                                                                                                                                                                                                               Нормативная трудоемкость:  0.005 тыс.чел.ч
                                                                                                                                                                                                                           Сметная заработная плата: 0.445 тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 10.2007 г.
	N° поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза​торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Е27-04-006-1
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): однослойных
	1000 м2
	
	0.02
	185 484.65
	3 710

	1. 1.
	3000-1002-5
	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)
	чел.ч
	36.96
	0.7392
	64.690
	48

	1. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	41.95
	0.839
	107.572
	90

	1. 3.
	ХОЗ-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.ч
	3.98
	0.0796
	290.81
	23

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	7

	1. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)
	маш.ч
	2.59
	0.0518
	322.80
	11

	
	
	
	(1)
	
	
	117.94
	б

	1. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)
	маш.ч
	0.41
	0.0082
	444.58
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	110.57
	1

	1. б.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	маш.ч
	9.7
	0.194
	266.34
	52

	
	
	
	(1)
	
	
	95.00
	18

	1. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	маш.ч
	21.66
	0.4332
	374.87
	162

	
	
	
	(1)
	
	
	117.94
	51

	1. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.ч
	2.96
	0.0592
	367.23
	22

	
	
	
	(1)
	
	
	95.00
	б

	1. 9.
	Х12-1803
	Распределители каменной мелочи
	маш.ч
	0.65
	0.013
	380.09
	5

	
	
	
	(1)
	
	
	117.94
	2

	1. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм
	мЗ
	15
	0.3
	912.58
	274

	1. 11.
	С411-0001
	Вода
	мЗ
	30
	0.6
	7.76
	5

	1. 12.
	С408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	мЗ
	189
	3.78
	819.89
	3 099

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	133.48%
	184

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	80.75%
	111

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	4 006

	2.
	Е27-06-026-1
	Розлив вяжущих материалов
	т
	
	0.012
	9 431.02
	113


	< 2007-2 * 2547 * 3 >
	ПК РИК (вер.]
	.3.070907) тел./факс (495
	347-33-01
	Форма по
	МДС 81-35.2004

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Объем: 0.2*0.06
	
	
	
	
	

	2. 1.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.66
	0.00792
	97.870
	1

	2. 2.
	Х12-0101
	Автогудронаторы 3500 л
	маш.ч
	0.33
	0.00396
	482.87
	2

	
	
	
	(2)
	
	
	195.74
	1

	2. 3.
	С101-1553
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-40/60 высший сорт
	т
	1.03
	0.01236
	9 001.62
	111

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	133.48%
	1

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	80.75%
	1

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	115

	3.
	E27-06-020-1
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9
т/мЗ
	1000 м2
	
	0.06
	185 660.50
	11 140

	3. 1.
	3000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	38.3
	2.298
	76.210
	175

	3. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	19.08
	1.1448
	112.698
	129

	3. 3.
	X02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.03
	0.0018
	350.65
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	110.57
	

	3. 4.
	X12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.ч
	1.4
	0.084
	45.93
	4

	3. 5.
	X12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	мацкч
	3.96
	0.2376
	266.34
	63

	
	
	
	(1)
	
	
	95.00
	23

	3. 6.
	X12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	маш.ч
	11.51
	0.6906
	374.87
	259

	
	
	
	(1)
	
	
	117.94
	81

	3. 7.
	X12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.ч
	0.39
	0.0234
	367.23
	9

	
	
	
	(1)
	
	
	95.00
	2


	3. 8.
	X12-2000
	Укладчики асфальтобетона
	маш.ч
	3.19
	0.1914
	424.76
	81

	
	
	
	(1)
	
	
	117.94
	23

	3. 9.
	X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.04
	0.0024
	333.15
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	3. 10.
	C101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг
	т
	0.0062
	0.000372
	22 819.94
	8

	3. 11.
	C102-0025
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта
	мЗ
	0.15
	0.009
	3 714.73
	33

	3. 12.
	C101-1553
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-40/60 высший сорт
	т
	0.0108
	0.000648
	9 001.62
	6

	3. 13.
	C410-0002
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б
	т
	96.6
	5.796
	1 811.49
	10 499

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	133.48%
	406

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	80.75%
	245

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	11 791

	4.
	E27-06-021-1
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 до толщины 6 см
	1000 м2
	
	0.24
	21 946.76
	5 267

	
	
	Объем: 60*4
	
	
	
	
	

	4. 1.
	3000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	0.09
	0.0216
	76.210
	2



	< 2007-2 * 2547 * 3 >
	ПК РИК (вер.]
	.3.070907) тел./факс (495
	347-33-01
	Форма по
	МДС 81-35.2004

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	4. 2.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.ч
	0.18
	0.0432
	45.93
	2

	4. 3.
	С101-1553
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-40/60 высший сорт
	т
	0.0014
	0.000336
	9 001.62
	3

	4. 4.
	C410-0002
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б
	т
	12.1
	2.904
	1 811.49
	5 261

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	133.48%
	3

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	80.75%
	2

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	5 271

	

	
	.    ИТОГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	20 230

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	20 230

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 133.48)
	
	
	
	
	594

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 80.75)
	
	
	
	
	359

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	21 183

	
	.ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	21 183

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	3 813

	
	ВСЕГО С НДС 18%
	
	
	
	
	24 996


< 2007-2 * 2547 * 4 >                                                                                                                                 ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01                                  Форма по МДС 81-35.2004
Объект: Ремонт улично-дорожной сети пос.Фирово
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3
(Локальный сметный расчет) Ремонт улицы Садовой

                                                                                                                                                                                                                                           Сметная стоимость: 133.618 тыс. руб.
                                                                                                                                                                                                                                               Нормативная трудоемкость: 0.222 тыс.чел.ч
                                                                                                                                                                                                                                           Сметная заработная плата: 14.862 тыс. руб  Составлена в текущих ценах на 10.2007 г.
	N° поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза​торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	б
	7
	8

	1.
	Е01-01-030-6
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с), 2 группа грунтов
	1000 мЗ
	
	0.0165
	2 417.77
	40

	
	
	Объем: 0.25*66
	
	
	
	
	

	1. 1.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	7.49
	0.123S85
	117.940
	15

	1. 2.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)
	маш.ч (1)
	7.49
	0.123585
	322.80
	40

	
	
	
	
	
	
	117.94
	15

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	89.3%
	13

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	42.5%
	6

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	60

	2.
	Е01-01-030-14
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-030-6 до 50 м
	1000 мЗ
	
	0.066
	1 914.20
	126

	
	
	Объем: 0.25*66*4
	
	
	
	
	

	2. 1.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	5.93
	0.39138
	117.940
	46

	2. 2.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)
	маш.ч (1)
	5.93
	0.39138
	322.80
	126

	
	
	
	
	
	
	117.94
	46

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	89.3%
	41

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	42.5%
	20

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	187

	3.
	Е01-02-061-2
	Засыпка вручную промоин и ям, группа грунтов 2
	100 мЗ
	
	0.19
	5 762.99
	1 095

	3. 1.
	3000-1001-5
	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)
	чел.ч
	97.2
	18.468
	59.290
	1 095

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75.2%
	823

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38.25%
	419

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	2 337

	
	УКРЕПЛЕНИЕ У ОГОЛОВКОВ МОНОЛИТНЫМ БЕТОНОМ

	4.
	Е01-02-057-2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 мЗ
	
	0.1458
	9 503.34
	1 386

	
	
	Объем: 0.405*36
	
	
	
	
	

	4. 1.
	3000-1002-0
	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)
	чел.ч
	154
	22.4532
	.61.710
	1 386


	2007-2 * 2547 * 4 >
	пк рик (вер.1
	.3.070907) тел./факс (495
	347-33-01
	Форма по
	МДС 81-35.2004

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75.2%
	1 042

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38.25%
	530

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	2 958

	
	E01-02-046-5
	Укрепление у оголовков бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см
	100 м2
	
	0.36
	52 351.68
	18 847

	). 1.
	3000-1002-3
	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)
	чел.ч
	135.42
	48.7512
	63.500
	3 096

	>. 2.
	3jooo-oooi
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3.2
	1.152
	92.911
	107

	i. 3.
	хОЗ-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.ч
	0.53
	0.1908
	290.81
	55

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	16

	>. 4.
	X12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.ч
	1.3
	0.468
	96.43
	45

	5. 5.
	X12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.ч
	2.67
	0.9612
	367.23
	353

	
	
	
	(1)
	
	
	95.00
	91

	;. б.
	X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч (1)
	0.2
	0.072
	ЗЗЗЛ5
	24

	
	
	
	
	
	
	
	

	I. 7.
	clOl-0079
	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-55/60
	т
	0.16
	0.0576
	9 714.94
	560

	I. 8.
	clOl-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг
	т
	0.045
	0.0162
	22 819.94
	370

	>. 9.
	clOl-1668
	Рогожа
	м2
	5
	1.8
	28.02
	50

	i. 10.
	ClOl-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0038
	0.001368
	36 807.60
	50

	j. 11.
	C102-0179
	Пиломатериалы березовые и мягких лиственных пород: береза, липа. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм III сорта
	мЗ
	0.1
	0.036
	4 053.03
	146

	5. 12.
	C203-0512
	Щиты из досок толщиной 40 мм
	м2
	2.5
	0.9
	105.37
	95

	j. 13.
	C401-0006
	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)
	мЗ
	10.2
	3.672
	2 856.00
	10 487

	i. 14.
	C408-0021
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5 (3) -10 мм
	мЗ
	10.7
	3.852
	912.58
	3 515

	>. 15.
	C408-0141
	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний
	мЗ
	0.0004
	0.000144
	238.89
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75.2%
	2 409

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38.25%
	1 225

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	22 481

	
	СООРУЖЕНИЕ ОГОЛОВКОВ КРУГЛЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 1-2 М

	3.
	Е01-01-004-1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) мЗ, группа грунтов 1
	1000 мЗ
	
	0.0736
	9 923.33
	730

	
	
	Объем: 8*9.2
	
	
	
	
	

	5. 1.
	зООО-1002-О
	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)
	чел.ч
	6.62
	0.487232
	61.710
	30

	;. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	28.79
	2.118944
	110.570
	234

	5. 3.
	хОб-0246
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,4 мЗ
	маш.ч
	28.79
	2.118944
	330.49
	700

	
	
	
	(1)
	
	
	110.57
	234

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	89.3%
	236

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	42.5%
	112

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	1 078

	7.
	ЕЗО-01-001-1
	Устройство щебеночной подготовки под оголовки труб
	100 мЗ
	
	0.0092
	131 447.37
	1 209

	
	
	Объем: 0.1*9.2
	
	
	
	
	

	7. 1.
	3000-1002-5
	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)
	чел.ч
	230.84
	2.123728
	64.690
	137


	< 2007-2 * 2547 * 4 >
	ПК РИК (вер.1
	.3.070907) тел./факс (495
	) 347-33-01
	Форма по
	МДС 81-35.2004

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	8.06
	0.074152
	82.390
	6

	7. 3.
	Х05-0102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 мЗ/мин
	машл< (1)
	8.06
	0.074152
	294.01
	22

	
	
	
	
	
	
	82.39
	6

	7. 4.
	хЗЗ-1101
	Трамбовки пневматические
	маш.ч
	16.12
	0.148304
	11.16
	2

	7. 5.
	С408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	мЗ
	139
	1.2788
	819.89
	1 048

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	103.4%
	148

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	97

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	1 454

	8.
	ЕЗО-01-001-2
	Устройство подушек из гравия, дресвы или их смеси с песком
	100 мЗ
	
	0.3864
	27 655.94
	10 686

	
	
	Объем: 4.2*9.2
	
	
	
	
	

	8. 1.
	3000-1002-5
	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)
	чел.ч
	225.04
	86.955456
	64.690
	5 625

	8. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	7.06
	2.727984
	82.390
	225

	8. 3.
	Х05-0102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 мЗ/мин
	машл!
	7.06
	2.727984
	294.01
	802

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	225

	8. 4.
	хЗЗ-1101
	Трамбовки пневматические
	маш.ч
	14.13
	5.459832
	11.16
	61

	8. 5.
	С408-0122
	Песок природный для строительных работ средний
	мЗ
	110
	42.504
	98.77
	4 198

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	103.4%
	6 049

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	3 978

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	20 713

	9.
	ЕЗО-07-014-3
	Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием 1-2 м
	мЗ
	
	9.2
	6 175.99
	56 819

	9. 1.
	зООО-ЮОЗ-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	3.12
	28.704
	71.940
	2 065

	9. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.68
	6.256
	110.570
	692

	9. 3.
	Х02-1244
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
	маш.ч
	0.68
	6.256
	381.59
	2 387

	
	
	
	(1)
	
	
	110.57
	692

	9. 4.
	Х12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.ч
	0.01
	0.092
	96.43
	9

	9. 5.
	clOl-0612
	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
	т
	0.001
	0.0092
	29 792.40
	274

	9. 6.
	С101-1299
	Топливо дизельное из малосернистых нефтей
	т
	0.00012
	0.001104
	18 550.16
	20

	9. 7.
	clOl-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	0.4
	3.68
	17.97
	66

	9. 8.
	С102-0026
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта
	мЗ
	0.001
	0.0092
	2 712.11
	25

	9. 9.
	С401-0225
	Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В 12,5 (М150)
	мЗ
	0.21
	1.932
	3 696.19
	7 141

	9. 10.
	С402-0005
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
	мЗ
	0.05
	0.46
	3 459.37
	1 591

	9. 11.
	С440-9006
	Конструкции сборные железобетонные
	мЗ
	1
	9.2
	4 700.00
	43 240

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	103.4%
	2 851

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	1 875

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	61 544

	10.
	Е01-01-033-2
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), 2 группа грунтов
	1000 мЗ
	
	0.0276
	2 326.96
	64

	
	
	Объем: 3*9.2
	
	
	
	
	

	10. 1.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	8.87
	0.244812
	110.570
	27

	< 2007-2 * 2547 * 4 >
	ПК РИК (вер.1
	.3.070907) тел./факс (495
	347-33-01
	Форма по
	МДС 81-35.2004

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	10. 2.
	Х07-0148
	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59
	маш.ч
	8.87
	0.244812
	262.34
	64

	
	
	(80) кВт (л.с.)
	(1)
	
	
	110.57
	27

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	89.3%
	24

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	42.5%
	11

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	100

	11.
	Е01-01-033-8
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-2
	1000 мЗ
	
	0.0276
	1 149.05
	32

	
	
	Объем: 3*9.2
	
	
	
	
	

	11. 1.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	4.38
	0.120888
	110.570
	13

	11. 2.
	X07-0148
	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59
	маш.ч
	4.38
	0.120888
	262.34
	32

	
	
	(80) кВт (л.с.)
	(1)
	
	
	110.57
	13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	89.3%
	12

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	42.5%
	6

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	49

	12.
	E01-02-027-2
	Планировка территории механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2
	
	0.5
	407.45
	204

	12. 1.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1.1
	0.55
	115.059
	63

	12. 2.
	X07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79
	маш.ч
	0.67
	0.335
	322.80
	108

	
	
	(108) кВт (л.с.)
	(1)
	
	
	117.94
	40

	12. 3.
	X12-0202
	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)
	маш.ч
	0.43
	0.215
	444.58
	96

	
	
	
	(1)
	
	
	110.57
	24

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75.2%
	47

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38.25%
	24

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	275


	
	.    ИТОГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	91 238

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 1, 2, 6, 10, 11; %=75.2 - по стр. 3-5, 12; °/о=103.4 -по стр. 7-9)
	
	
	
	
	13 695

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (°/о=42.5 - по стр. 1, 2, 6, 10, 11; °/о=38.25 - по стр. 3-5, 12; %=68 - по стр. 7-9)
	
	
	
	
	8 303

	
	.ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	113 236

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	20 382

	
	ВСЕГО С НДС 18%
	
	
	
	
	133 618


< 2007-2 * 2547 * 5 >
ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01
Форма ПО МДС 81-35.2004
Объект: Ремонт улично-дорожной сети пос.Фирово
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4
(Локальный сметный расчет) Ремонт улицы Профсоюзной
Сметная стоимость:
64.255 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:
0.062 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:
5.091 тыс. руб.
Составлена в текущих пенах на 10.2007 г.
	№ поз.
	Шифр, номер
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	норматива, код ресурса
	
	Кол-во механиза​торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Е27-03-001-1
	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала
	1000 м2
	
	0.576
	75 603.12
	43 547

	1. 1.
	3000-1002-4
	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)
	чел.ч
	62.27
	35.86752
	64.100
	2 299

	1. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	45
	25.92
	107.709
	2 792

	1. 3.
	Х01-0312
	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме
	маш.ч
	1.11
	0.63936
	315.50
	202

	
	
	водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)
	(1)
	
	
	117.94
	75

	1. 4.
	хОЗ-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.ч
	4.39
	2.52864
	290.81
	735

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	208

	1. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)
	маш.ч
	4.22
	2.43072
	444.58
	1 081

	
	
	
	(1)
	
	
	110.57
	269

	1. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	маш.ч
	8.17
	4.705921
	266.34
	1^253

	
	
	
	(1)
	
	
	95.00
	447

	1. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	маш.ч
	23.37
	13.46112
	374.87
	5 046

	
	
	
	(1)
	
	
	117.94
	1 588

	1. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.ч
	3.74
	2.15424
	367.23
	791

	
	
	
	(1)
	
	
	95.00
	205

	1. 9.
	Х12-2501
	Кирковщики
	маш.ч
	1.11
	0.63936
	14.28
	9

	1. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм
	мЗ
	11.5
	6.624
	912.58
	6 045

	1. 11.
	С408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	МЗ
	55
	31.68
	819.89
	25 974

	1. 12.
	С411-0001
	Вода
	мЗ
	25
	14.4
	7.76
	112

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	133.48%
	6 795

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	80.75%
	4 111

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	54 453

	

	
	.    ИТОГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	43 547


	с 2007-2 * 2547 * 5 >                                                                                                                           ПК РИК (вер.]
	1.3.070907) тел./факс (495
	) 347-33-01
	Форма по
	МДС 81-35.2004

	1
	2                                                                           3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	43 547

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 133.48)
	
	
	
	
	6 795

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80.75)
	
	
	
	
	4 111

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	54 453

	
	.ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	54 453

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	9 802

	
	ВСЕГО С НДС 18%
	
	
	
	
	64 255

	1^У*?Р   />'   i1 "/f


< 2007-2 * 2547 * 6 >
ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01
Форма ПО МДС 81-35.2004
Объект: Ремонт улично-дорожной сети пос.Фирово
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5
(Локальный сметный расчет) Ремонт улицы Зеленой
Сметная стоимость:
47.522 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:
0.046 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:
3.765 тыс. руб.
Спгтдвленп r текущих пенях нл If).2007 г.
	
	Шифр, номер
	
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	№ поз.
	норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Кол-во механиза​торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Е27-03-001-1
	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала
	1000 м2
	
	0.426
	75 603.12
	32 207

	1. 1.
	3000-1002-4
	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)
	чел.ч
	62.27
	26.52702
	64.100
	1 700

	1. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	45
	19.17
	107.709
	2 065

	1. 3.
	Х01-0312
	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме
	маш.ч
	1.11
	0.47286
	315.50
	149

	
	
	водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)
	(1)
	
	
	117.94
	56

	1. 4.
	ХОЗ-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.ч
	4.39
	1.87014
	290.81
	544

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	154

	1. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)
	маш.ч
	4.22
	1.79772
	444.58
	799

	
	
	
	(1)
	
	
	110.57
	199

	1. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	маш.ч
	8.17
	3.48042
	266.34
	927

	
	
	
	(1)
	
	
	95.00
	331

	1. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	маш.ч
	23.37
	9.95562
	374.87
	иш

	
	
	
	(1)
	
	
	117.94
	1 174

	1. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.ч
	3.74
	1.59324
	367.23
	585

	
	
	
	(1)
	
	
	95.00
	151

	1. 9.
	Х12-2501
	Кирковщики
	маш.ч
	1.11
	0.47286
	14.28
	7

	1. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм
	мЗ
	11.5
	4.899
	912.58
	4 471

	1. 11.
	С408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	мЗ
	55
	23.43
	819.89
	19 210

	1. 12.
	С411-0001
	Вода
	мЗ
	25
	10.65
	7.76
	83

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	133.48%
	5 026

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	80.75%
	3 040

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	40 273

	

	
	.    ИТОГО ПО СМЕТЕ
	1
	
	
	
	32 207

	


	< 2007-2 * 2547 * 6 >                                                                                                                           ПК РИК (вер.1
	.3.070907) тел./факс (495
	) 347-33-01
	Форма по
	МДС 81-35.2004

	1
	2                                                                          3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	32 207

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 133.48)
	
	
	
	
	5 026

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 80.75)
	
	
	
	
	3 040

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	40 273

	
	.ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	40 273

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	7 249

	
	ВСЕГО С НДС 18%
	
	
	
	
	47 522

	


Приложение №2

Проект муниципального контракта

на выполнение работ по восстановлению профиля дорог  

П. Фирово                                                     

                           «___» ___________2007г.

Администрация Фировского городского поселения,  именуемая в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Главы Администрации Самодурова Вячеслава Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице ____________________________ действующего на основании __________, с другой стороны, в соответствии с результатами запроса котировок (протокол № _______ от __________ года)  заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту улично-дорожной сети в пос. Фирово (далее – работы), с использованием собственных материалов в объемах, согласно локальной смете,  а Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы по акту сдачи-приемки и обеспечить своевременную оплату выполненных работ.
2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1.Стоимость работ по настоящему контракту составляет _______ (________________) рублей, в т.ч. НДС – ______________ рублей.

2.2. Цена за работу (стоимость контракта) является твердой и не подлежит изменению в ходе исполнения настоящего контракта.

2.3. Цена за работу включает стоимость материалов и работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей согласно действующему законодательству РФ.

2.4. Авансовый платеж в размере 30 % от общей суммы контракта, окончательный расчет по факту выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 банковских дней.

2.5. Датой перечисления денежных средств считается дата их списания с расчетного счета Заказчика.

3. Сроки выполнения работ 

3.1. Срок выполнения работ: __________ 2007 года. 

3.2. Датой окончания работ по настоящему контракту является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.
Сдача-приемка работ

4.1.  По завершении работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности осуществить прием-передачу работ.

4.2. Приемка оформляется актом приема-передачи полномочными представителями Сторон.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта Заказчик передает Перечень необходимых доработок и согласовывает с Подрядчиком сроки их выполнения.

4.4. После устранения замечаний, указанных в Перечне, Подрядчик вновь оформляет акт приема- передачи.

5.
Обязательства сторон 


5.1.
Подрядчик обязуется:

5.1.1. выполнить все работы, указанные в разделе 1 настоящего контракта в объеме и в
сроки, установленные настоящим контрактом;
5.1.2. осуществить уборку места проведения работ;

5.1.3. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности и экологическими нормами и правилами;
5.1.4. оформлять в установленном порядке и представлять Заказчику Акты сдачи-приемки выполненных работ;
5.1.5. незамедлительно уведомлять Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении обстоятельств, которые грозят ухудшить качество выполняемых работ;
5.1.6. за свой счет устранять по требованию Заказчика все недостатки и дефекты в работе в течение времени, согласованного сторонами. При этом Подрядчик обязан начать устранение таких неполадок не позднее 10 дней с даты подписания Перечня необходимых доработок (п. 4.3. настоящего контракта).

5.1.7. сдать выполненные работы Заказчику.

5.2.
Заказчик обязуется:

5.2.1. подготовить и передать Подрядчику необходимую для производства работ 
документацию.

5.2.2. производить расчеты с Подрядчиком своевременно в порядке установленном разделом 2 настоящего контракта.

5.2.3. принять законченные работы в течение трех дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика.

5.2.4. в случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы.

5.2.5. немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут 
повлиять на выполнение работ по настоящему контракту.

5.3.
Подрядчик имеет право:

5.3.1. сдать работы досрочно.

5.3.2. привлекать за свой счет третьих лиц для проведения необходимых по настоящему контракту работ.


5.4. Заказчик имеет право:


5.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;


5.4.2. отказаться от приемки работ по окончании работ, если Подрядчиком не было выполнено обязательство, предусмотренное п. 5.1.2. настоящего контракта.

6.
Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту  Подрядчик обязуется выплатить неустойку в размере 5% от цены контракта. Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему контракту.

6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных разделом 3 настоящего контракта, Подрядчик обязуется выплатить неустойку в размере 0,1% от цены настоящего контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба, причиненного в результате выполнения работ, Заказчику и третьим лицам. 

6.3. Если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от документации, ухудшившие качество работы, то он обязан безвозмездно устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок или, по требованию Заказчика, компенсировать Заказчику затраты на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных работ.

6.4. Все споры, вытекающие из условий настоящего контракта, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров, они будут рассматриваться Арбитражным судом Тверской области, в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Гарантии
7.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему контракту в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими стандартами, нормами, правилами и технической документацией.

7.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 года со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ представителем Заказчика.

7.3. В течение гарантийного периода Подрядчик обязуется устранять за свой счет
неполадки, возникшие по его вине, в согласованные сторонами сроки.

7.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписываемым представителями Заказчика и Подрядчика. 

8. Сроки действия, условия и порядок внесения

 изменений и расторжения контракта


8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов.


8.2. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.



8.3. В случае расторжения контракта, стороны немедленно приложат усилия к достижению урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Подрядчик имеет право, в связи с фактически выполненными объемами работ.

9. Прочие условия


9.1. Настоящий контракт составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых выдается Заказчику, другой - Подрядчику, третий передается в  Единую комиссию по размещению муниципального заказа. 

10. Юридические адреса и реквизиты сторон:

	«ЗАКАЗЧИК»

Администрации Фировского
 городского поселения
172721 Тверская область, п. Фирово,

ул. Советская, 25
ИНН 6945002570  КПП   694501001

р/с 40204810900000000104
ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь 

л/с02092410034 Отделение по Фировскому району УФК по Тверской области (Фировское городское поселение
л/сч 00305026002001807014100300016)
БИК  042809001

Глава Администрации поселения

_____________________ В.И. Самодуров 
	«ПОДРЯДЧИК»:




Котировочная заявка

на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

способом запроса котировок 

№ __________                                                                                        от «____» _______________ 200 ___г.                                                  

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы, (сведения об участнике размещения заказа (наименование место нахождения (для юридического лица), Ф.И.О., место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа)

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке, а именно:

1. Наименование и  характеристики поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг

3. Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: _______________________________________ (адрес доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг)

4. Срок поставки: ____________________________ (указывается сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг)

5. Цена предлагаемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей

6. Максимальная цена контракта: ______________ (указываются сумма средств, выделенных на закупку поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг)

7. Срок и условия оплаты поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: _________________________________ (предоплата, оплата поэтапно, после поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг или иной порядок расчетов)

	№п/п
	Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
	Технические характеристики
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена за единицу поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, руб. 
	Общая стоимость поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, руб. 
	Наличие сертификата, лицензии

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	


Мы обязуемся в случае признания нашей котировочной заявки выигравшей заключить контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с _______________ _____________ в соответствии с действующим     законодательством.

М.П.

Директор  ________________________

Главный бухгалтер _____________________

Ф.И.О., контактный телефон исполнителя
