АДМИНИСТРАЦИЯ ФИРОВСКОГО РАЙОНА
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о размещении проведении запроса котировок 
	1
	Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика 


	Администрация Великооктябрьского городского поселения Тверской области
Почтовый адрес: 172715, Тверская область, Фировский район, п. Великооктябрьский, ул. Профсоюзная, д. 5
Тел.: (48239) 4-13-89
Глава администрации Великооктябрьского городского поселения:
Королев Олег Петрович

	2
	Организатор размещения заказа способом запроса котировок
	Администрация Фировского района Тверской области
Почтовый адрес: 172721, Тверская обл.,                 п. Фирово, ул. Советская, д.21 

тел. (48239) 3-16-74, 3-15-93
E-mail: glavafirovo@mail.ru
Интернет-сайт, на котором размещено извещение: www.glavafirovo.narod.ru


	3
	Источник финансирования заказа
	Бюджет Великооктябрьского городского поселения.

	4
	Форма котировочной заявки


	Котировочная заявка оформляется на бумажных носителях в письменной форме
Приложение: форма котировочной заявки на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

	5
	Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг
Обязательные условия:


	Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети пос. Великооктябрьский Великооктябрьского городского поселения Тверской области согласно локальной смете, указанной в приложении №1 к извещению 
- Предоставить на комиссию лицензию на право осуществления данного вида деятельности;

- Указать гарантийные сроки выполнения работ

	6
	Место поставок товара, выполнения работ, оказания услуг
	Тверская область Фировский район п. Великооктябрьский (ул. Профсоюзная, ул. Кооперативная, ул. Садовая)

	7
	Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	декабрь 2007 года

	8
	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Выполнение работ в соответствии с действующими  СНиП, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами 

	9
	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (работ, услуг) к обслуживанию товара, к расходу на эксплуатацию товара (при необходимости)
	Гарантийные сроки выполнения работ – 3 года с момента подписания акта-приемки выполненных работ

	10
	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей
	Цена за работу должна включать: стоимость материалов и работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей согласно законодательству и требованиям извещения, транспортные услуги

	11
	Максимальная цена контракта
	487150,00 (четыреста восемьдесят семь тысяч сто пятьдесят) рублей

	12
	Дата начала приема заявок от участников
	19.11.2007 г. 11.00 (московское время)

	13
	Дата окончания приема заявок от участников
	28.11.2007 г. 11.00 (московское время)

	14
	Место и порядок подачи заявок на участие в закупке
	По адресу Организатора: Тверская область, п. Фирово, ул. Советская, д. 21, каб. 10


	15
	Контактное лицо
	Складчикова Елена Владимировна (48239) 3-16-74

	16
	Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Предоплата 30%, 70% - оплата по факту выполненных работ , с отсрочкой платежа до 10 банковских дней

	17
	Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок
	Не ранее чем через 5 дней со дня размещения протокола на официальном сайте и не позднее чем через 20 дней со дня его подписания (Приложение №2 к извещению)


* Примечание: В связи с отсутствием на данный момент механизма обеспечения обмена сведениями в форме электронного документа все котировочные заявки оформляются в письменном виде.

Председатель единой комиссии                                                С. А. Попова     
Приложение №1
	007-2 * 2548 * 1 >                                                                                                                          ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01              Форма по МДС 81-35.2004
Объект: Ремонт улично-дорожной сети пос.Великооктябрьский Фировского района Тверской области 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

 (Локальный сметный расчет)

 Ремонт улицы Профсоюзной (территория у здания администрации поселка) 

                                                                                                                                                                                                              Сметная стоимость:               93.425 тыс. руб.

                                                                                                                                                                                                                           Нормативная трудоемкость:                0.028 тыс.чел.ч 

                                                                                                                                                                                                                        Сметная заработная плата:               2.549 тыс. руб.

сставлена в текущих ценах на 10.2007 г.



	1 поз.
	Шифр, номер
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	норматива, код ресурса
	
	Кол-во механиза​торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Е01-01-030-6
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с), 2 группа грунтов
	1000 мЗ
	
	0.050325
	2 417.77
	122

	
	
	Объем: 0.25*201.3
	
	
	
	
	

	1.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	7.49
	0.3769343
	117.940
	44

	2.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79
	маш.ч
	7.49
	0.3769343
	322.80
	122

	
	
	(108) кВт (л.с.)
	(1)
	
	
	117.94
	44

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	89.3%
	39

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	42.5%
	19

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	180

	
	Е01-01-030-14
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-030-6 до 50 м
	1000 мЗ
	
	0.2013
	1 914.20
	385

	
	
	Объем: 0.25*201.3*4
	
	
	
	
	

	1.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	5.93
	1.193709
	117.940
	141

	2.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79
	маш.ч
	5.93
	1.193709
	322.80
	385

	
	
	(108) кВт (л.с.)
	(1)
	
	
	117.94
	141

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	89.3%
	126

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	42.5%
	60

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	571

	
	Е27-04-006-1
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) Мпа (кгс/см2)): однослойных
	1000 м2
	
	0.07
	185 484.65
	12 984

	1.
	3000-1002-5
	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)
	чел.ч
	36.96
	2.5872
	64.690
	167

	2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	41.95
	2.9365
	107.572
	316

	3.
	ХОЗ-0101


	Автопогрузчики 5 т
	маш.ч
	3.98
	0.2786
	290.81
	81

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	23


	< 2007-2 * 2548 * 1 >
	ПК РИК (вер.1
	.3.070907) тел./факс (495
	347-33-01
	Форма по
	МДС 81-35.2004

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)
	манку
	2.59
	0.1813
	322.80
	59

	
	
	
	(1)
	
	
	117.94
	21

	3. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)
	маш.ч
	0.41
	0.0287
	444J58
	13

	
	
	
	(1)
	
	
	110.57
	3


	3. б.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	маш.ч
	9.7
	0.679
	266,34
	181

	
	
	
	(1)
	
	
	95.00
	65

	3. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	маш.ч
	21.66
	1.5162
	374.87
	568

	
	
	
	(1)
	
	
	117.94
	179

	3. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.ч
	2.96
	0.2072
	367.23
	76

	
	
	
	(1)
	
	
	95.00
	20

	3. 9.
	Х12-1803
	Распределители каменной мелочи
	маш.ч
	0.65
	0.0455
	380.09
	11

	
	
	
	(1)
	
	
	117.94
	5

	3. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм
	мЗ
	15
	1.05
	912.58
	958

	3. 11.
	С411-0001
	Вода
	мЗ
	30
	2.1
	7.76
	16

	3. 12.
	С408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	мЗ
	189
	13.23
	819.89
	10 847

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	133.48%
	645

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	80.75%
	390

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	14 019

	4.
	Е27-06-026-1
	Розлив вяжущих материалов
	т
	
	0.074
	9 431.02
	698

	
	
	Объем: 0.2*0.37
	
	
	
	
	

	4. 1.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.66
	0.04884
	97.870
	5

	4. 2.
	Х12-0101
	Автогудронаторы 3500 л
	маш.ч
	0.33
	0.02442
	482.87
	12

	
	
	
	(2)
	
	
	195.74
	5

	4. 3.
	С101-1553
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-40/60 высший сорт
	т
	1.03
	0.07622
	9 001.62
	686

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	133.48%
	7

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	80.75%
	4

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	709

	5.
	Е27-06-020-1
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9
т/мЗ
	1000 м2
	
	0.37
	161 287.35
	59 676

	5. 1.
	3000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	38.3
	14.171
	76.210
	1 080

	5. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	19.08
	7.0596
	112.698
	796

	5. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме
	маш.ч
	0.03
	0.0111
	350.65
	4

	
	
	магистральных трубопроводов) 10 т
	(1)
	
	
	110.57
	1

	5. 4.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.ч
	1.4
	0.518
	45.93
	24

	5. 5.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	маш.ч
	3.96
	1.4652
	266.34
	390

	
	
	
	(1)
	
	
	95.00
	139

	5. 6.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	маш.ч
	11.51
	4.2587
	374.87
	1 596

	
	
	
	(1)
	
	
	117.94
	


	< 2007-2 * 2548 * 1 >
	ПК РИК (вер.1
	L.3.070907) тел./факс (495
	) 347-33-01
	Форма по
	МДС 81-35.2004

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	5. 7.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.ч
	0.39
	0.1443
	367.23
	53

	
	
	
	(1)
	
	
	95.00
	14

	5. 8.
	Х12-2000
	Укладчики асфальтобетона
	маш.ч
	3.19
	1.1803
	424.76
	501

	
	
	
	(1)
	
	
	117.94
	139

	5. 9.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.04
	0.0148
	333.15
	5

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	5. 10.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг
	т
	0.0062
	0.002294
	22 819.94
	52

	5. 11.
	C102-0025
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта
	мЗ
	0.15
	0.0555
	3 714.73
	206

	5. 12.
	C101-1553
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-40/60 высший сорт
	т
	0.0108
	0.003996
	9 001.62
	36

	5. 13.
	C410-0002
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б
	т
	96.6
	35.742
	1 559.18
	55 728

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	133.48%
	2 504

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	80.75%
	1 515

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	63 695

	

	
	.    ИТОГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	73 865

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	73 865

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 1, 2; %=133.48 - по стр. 3-5)
	
	
	
	
	3 321

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=42.5 - по стр. 1, 2; °/о=80.75 - по стр. 3-5)
	
	
	
	
	1 988

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	79 174

	
	.ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	79 174

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	14 251

	
	ВСЕГО С НДС 18%
	
	
	
	
	93 425

	
	
	—««?—»—y*v
	
	
	
	
	


< 2007-2 * 2548 * 2 >
ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01
Форма по МДС 81-35.2004
Объект: Ремонт улично-дорожной сети пос.Великооктябрьский Фировского района Тверской области
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 (Локальный сметный расчет) Ремонт улицы Кооперативной
Сметная стоимость:
246.010 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:
0.075 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:
6.842 тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 10.2007 г.
	№ поз.
	Шифр, номер
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	норматива, код ресурса
	
	Кол-во механиза​торов
	на единицу измерения
	ПО
проектным данным
	на единицу измерения
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Е01-01-030-6
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с), 2 группа грунтов
	1000 мЗ
	
	0.2065
	2 417.77
	499

	
	
	Объем: 0.25*826
	
	
	
	
	

	1.1.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	7.49
	1.546685
	117.940
	182

	1. 2.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79
	маш.ч
	7.49
	1.546685
	322.80
	499

	
	
	(108) кВт (л.с.)
	(1)
	
	
	117.94
	182

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	89.3%
	163

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	42.5%
	77

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	739

	2.
	Е01-01-030-14
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-030-6 до 50 м
	1000 мЗ
	
	0.826
	1 914.20
	1 581

	
	
	Объем: 0.25*826*4
	
	
	
	
	

	2. 1.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	5.93
	4.89818
	117.940
	578

	2. 2.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79
	маш.ч
	5.93
	4.89818
	322.80
	1 581

	
	
	(108) кВт (л.с.)
	(1)
	
	
	117.94
	578

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	89.3%
	516

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	42.5%
	246

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	2 343

	3.
	Е27-04-006-1
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) Мпа (кгс/см2)): однослойных
	1000 м2
	
	0.08
	185 484.65
	14 839

	3. 1.
	3000-1002-5
	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)
	чел.ч
	36.96
	2.9568
	64.690
	191

	3. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	41.95
	3.356
	107.572
	361

	3. 3.
	ХОЗ-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.ч
	3.98
	0.3184
	290.81
	93

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	26


	< 2007-2 * 2548 * 2 >
	ПК РИК (верЛ.3.070907) тел./факс (495
	347-33-01
	Форма по
	МДС 81-35.2004

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79
	маш.ч
	2.59
	0.2072
	322.80
	67

	
	
	(108) кВт (л.с.)
	(1)
	
	
	117.94
	24

	3. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)
	маш.ч
	0.41
	0.0328
	444.58
	15

	
	
	
	(1)
	
	
	110.57
	4

	3. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	маш.ч
	9.7
	0.776
	266._34
	207

	
	
	
	(1)
	
	
	95.00
	74

	3. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	маш.ч
	21.66
	1.7328
	374.87
	650

	
	
	
	(1)
	
	
	117.94
	204

	3. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.ч
	2.96
	0.2368
	367.23
	87

	
	
	
	(1)
	
	
	95.00
	22

	3. 9.
	Х12-1803
	Распределители каменной мелочи
	маш.ч
	0.65
	0.052
	380.09
	20

	
	
	
	(1)
	
	
	117.94
	6

	3. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм
	мЗ
	15
	1.2
	912.58
	1 095

	3. 11.
	С411-0001
	Вода
	мЗ
	30
	2.4
	7.76
	19

	3. 12.
	С408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	мЗ
	189
	15.12
	819.89
	12 397

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	133.48%
	737

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	80.75%
	446

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	16 022

	4.
	Е27-06-026-1
	Розлив вяжущих материалов
	т
	
	0.2176
	9 431.02
	2 052

	
	
	Объем: 0.2*1.088
	
	
	
	
	

	4. 1.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.66
	0.143616
	97.870
	14

	4. 2.
	Х12-0101
	Автогудронаторы 3500 л
	маш.ч
	0.33
	0.071808
	482.87
	35

	
	
	
	(2)
	
	
	195.74
	14

	4. 3.
	С101-1553
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-40/60 высший сорт
	т
	1.03
	0.224128
	9 001.62
	2 018

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	133.48%
	19

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	80.75%
	11

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	2 082

	5.
	E27-06-020-1
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/мЗ
	1000 м2
	
	1.088
	161 287.35
	175 481

	5. 1.
	3000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	38.3
	41.6704
	76.210
	3 176

	5. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	19.08
	20.75904
	112.698
	2 340

	5. 3.
	X02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме
	маш.ч
	0.03
	0.03264
	350.65
	11

	
	
	магистральных трубопроводов) 10 т
	(1)
	
	
	110.57
	4

	5. 4.
	X12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.ч
	1.4
	1.5232
	45.93
	70

	5. 5.
	X12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	маш.ч
	3.96
	4.30848
	266.34
	1 14S

	
	
	
	(1)
	
	
	95.00
	409

	5. 6.
	X12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	маш.ч
	11.51
	12.52288
	374.87
	4 694

	
	
	
	(1)
	
	
	117.94
	1 477


	< 2007-2 * 2548 * 2 >
	ПК РИК (вер.]
	.3.070907) тел./факс (495
	) 347-33-01
	Форма по
	МДС 81-35.2004

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	5. 7.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.ч
	0.39
	0.42432
	367.23
	156

	
	
	
	(1)
	
	
	95.00
	40

	5. 8.
	Х12-2000
	Укладчики асфальтобетона
	маш.ч
	3.19
	3.47072
	424.76
	1 474

	
	
	
	(1)
	
	
	117.94
	409

	5. 9.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.04
	0.04352
	333.15
	14

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	5. 10.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг
	т
	0.0062
	0.0067456
	22 819.94
	154

	5. 11.
	С102-0025
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта
	мЗ
	0.15
	0.1632
	3 714.73
	606

	5. 12.
	С101-1553
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-40/60 высший сорт
	т
	0.0108
	0.0117504
	9 001.62
	106

	5. 13.
	С410-0002
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б
	т
	96.6
	105.1008
	1 559.18
	163 871

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	133.48%
	7 363

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	80.75%
	4 454

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	187 298

	

	
	.    ИТОГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	194 452

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	194 452

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 1, 2; °/о=133.48 - по стр. 3-5)
	
	
	
	
	8 797

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (°/о=42.5 - по стр. 1, 2; °/о=80.75 - по стр. 3-5)
	
	
	
	
	5 234

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	208 483

	
	.ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	208 483

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	37 527

	
	ВСЕГО С НДС 18%
	
	
	
	
	246 010

	


< 2007-2 * 2548 * 3 >
ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01
Форма ПО МДС 81-35.2004
Объект: Ремонт улично-дорожной сети пос.Великооктябрьский Фировского района Тверской области
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3
(Локальный сметный расчет)
Ремонт улицы Профсоюзной (дорога к избирательному участку)
Сметная стоимость:
55.124 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:
0.016 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:
1.401 тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 10.2007 г.
	Н° поз.
	Шифр, номер
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	единица измерения
	Количество
	сметная стоимость в текущих ценах

	
	норматива, код ресурса
	
	Кол-во механиза​торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Е01-01-030-6
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)» 2 группа грунтов
	1000 мЗ
	
	0.025525
	2 417.77
	62

	
	
	Объем: 0.25*102.1
	
	
	
	
	

	1. 1.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	7.49
	0.1911823
	117.940
	23

	1. 2.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79
	маш.ч
	7.49
	0.1911823
	322.80
	62

	
	
	(108) кВт (л.с.)
	(1)
	
	
	117.94
	23

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	89.3%
	21

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	42.5%
	10

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	92

	2.
	Е01-01-030-14
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-030-6 до 50 м
	1000 мЗ
	
	0.1021
	1 914.20
	195

	
	
	Объем: 0.25*102.1*4
	
	
	
	
	

	2. 1.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	5.93
	0.605453
	117.940
	71

	2. 2.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79
	маш.ч
	5.93
	0.605453
	322.80
	195

	
	
	(108) кВт (л.с.)
	(1)
	
	
	117.94
	71

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	89.3%
	63

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	42.5%
	30

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	289

	3.
	Е27-04-006-1
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) Мпа (кгс/см2)): однослойных
	1000 м2
	
	0.02
	185 484.65
	3 710

	3. 1.
	3000-1002-5
	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)
	чел.ч
	36.96
	0.7392
	64.690
	48

	3. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	41.95
	0.839
	107.572
	90

	3. 3.
	ХОЗ-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.ч
	3.98
	0.0796
	290.81
	23

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	7


	< 2007-2 * 2548 * 3 >
	ПК рик (вер.1
	.3.070907) тел./факс (495
	) 347-33-01
	Форма по
	МДС 81-35.2004

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79
	маш.ч
	2.59
	0.0518
	322.80
	17

	
	
	(108) кВт (л.с.)
	(1)
	
	
	117.94
	6

	3. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)
	маш.ч
	0.41
	0.0082
	444.58
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	110.57
	1

	3. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	мацкч
	9.7
	0.194
	266.34
	52

	
	
	
	(1)
	
	
	95.00
	18

	3. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	маш.ч
	21.66
	0.4332
	374.87
	162

	
	
	
	(1)
	
	
	117.94
	51

	3. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.ч
	2.96
	0.0592
	367.23
	22

	
	
	
	(1)
	
	
	95.00
	б

	3. 9.
	Х12-1803
	Распределители каменной мелочи
	маш.ч
	0.65
	0.013
	380.09
	5

	
	
	
	(1)
	
	
	117.94
	2

	3. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм
	мЗ
	15
	0.3
	912.58
	274

	3. 11.
	С411-0001
	Вода
	мЗ
	30
	0.6
	7.76
	5

	3. 12.
	С408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	мЗ
	189
	3.78
	819.89
	3 099

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	133.48%
	184

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	80.75%
	111

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	4 006

	4.
	Е27-06-026-1
	Розлив вяжущих материалов
	т
	
	0.046
	9 431.02
	434

	
	
	Объем: 0.2*0.23
	
	
	
	
	

	4. 1.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.66
	0.03036
	97.870
	3

	4. 2.
	Х12-0101
	Автогудронаторы 3500 л
	маш.ч
	0.33
	0.01518
	482.87
	2

	
	
	
	(2)
	
	
	195.74
	3

	4. 3.
	С101-1553
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-40/60 высший сорт
	т
	1.03
	0.04738
	9 001.62
	426

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	133.48%
	4

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	80.75%
	2

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	440

	5.
	E27-06-020-1
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/мЗ
	1000 м2
	
	0.23
	171 262.27
	39 390

	5. 1.
	3000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	38.3
	8.809
	76.210
	671

	5. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	19.08
	4.3884
	112.698
	495

	5. 3.
	X02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме
	маш.ч
	0.03
	0.0069
	350.65
	2

	
	
	магистральных трубопроводов) 10 т
	(1)
	
	
	110.57
	1

	5. 4.
	X12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.ч
	1.4
	0.322
	45.93
	15

	5. 5.
	X12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	маш.ч
	3.96
	0.9108
	266.34
	243

	
	
	
	(1)
	
	
	95.00
	87

	5. 6.
	X12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	маш.ч
	11.51
	2.6473
	374.87
	992

	
	
	
	(1)
	
	
	117.94
	312


	< 2007-2 * 2548 * 3 >
	ПК РИК (вер.1
	L.3.070907) тел./факс (495
	) 347-33-01
	Форма по
	МДС 81-35.2004

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	5. 7.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.ч
	0.39
	0.0897
	367.23
	33.

	
	
	
	(1)
	
	
	95.00
	9

	5. 8.
	Х12-2000
	Укладчики асфальтобетона
	маш.ч
	3.19
	0.7337
	424.76
	312

	
	
	
	(1)
	
	
	117.94
	87

	5. 9.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.04
	0.0092
	333.15
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	5. 10.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг
	т
	0.0062
	0.001426
	22 819.94
	33

	5. 11.
	C102-0025
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта
	мЗ
	0.15
	0.0345
	3 714.73
	128

	5. 12.
	C101-1553
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-40/60 высший сорт
	т
	0.0108
	0.002484
	9 001.62
	22

	5. 13.
	C410-0002
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б
	т
	96.6
	22.218
	1 662.44
	36 936

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	133.48%
	1 556

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	80.75%
	942

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	41 888

	

	
	.    ИТОГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	43 791

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	43 791

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 1, 2; %=133.48 - по стр. 3-5)
	
	
	
	
	1 829

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=42.5 - по стр. 1, 2; %=80.75 - по стр. 3-5)
	
	
	
	
	1 095

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	46 715

	
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	46 715

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	8 409

	
	ВСЕГО С НДС 18%
	
	
	
	
	55 124

	
	
	
	
	
	
	
	


: 2007-2 * 2548 * 4 >
ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01
Форма ПО МДС 81-35.2004
Объект: Ремонт улично-дорожной сети пос.Великооктябрьский Фировского района Тверской области
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4
(Локальный сметный расчет)
на Ремонт улицы Садовой
Сметная стоимость:
92.591 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:
0.089 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:
7.336 тыс. руб.
доставлена в текущих иенах на 10.2007 г.
	N° поз.
	Шифр, номер
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	норматива, код ресурса
	
	Кол-во
механиза​торов
	на
единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Е27-03-001-1
	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала
	1000 м2
	
	0.83
	75 603.12
	62 751

	1. 1.
	3000-1002-4
	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)
	чел.ч
	62.27
	51.6841
	64.100
	3 313

	1.2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	45
	37.35
	107.709
	4 023

	1. 3.
	xOl-0312
	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме
	маш.ч
	1.11
	0.9213
	315.50
	291

	
	
	водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)
	(1)
	
	
	117.94
	109

	1. 4.
	хОЗ-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.ч
	4.39
	3.6437
	290.81
	1 060

	
	
	
	(1)
	
	
	82.39
	300

	1. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)
	маш.ч
	4.22
	3.5026
	444.58_
	1 557

	
	
	
	(1)
	
	
	110.57
	387

	1. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	маш.ч
	8.17
	6.7811
	266.34
	1 806

	
	
	
	(1)
	
	
	95.00
	644

	1. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	маш.ч
	23.37
	19.3971
	374.87
	7 271

	
	
	
	(1)
	
	
	117.94
	2 288

	1. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.ч
	3.74
	3.1042
	367.23
	1 140

	
	
	
	(1)
	
	
	95.00
	295

	1. 9.
	Х12-2501
	Кирковщики
	маш.ч
	1.11
	0.9213
	14.28
	13

	1. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм
	мЗ
	11.5
	9.545
	912.58
	8 711

	1. 11.
	С408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	мЗ
	55
	45.65
	819.89
	37 428

	1. 12.
	с411-0001
	Вода
	мЗ
	25
	20.75
	7.76
	161

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	133.48%
	9 792

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	80.75%
	5 924

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	78 467

	

	
	.    ИТОГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	62 751


	< 2007-2 * 2548 * 4 >                                                                                                                    ПК РИК (вер.1
	.3.070907) тел./факс (495
	) 347-33-01
	Форма по
	МДС 81-35.2004

	1
	2           |                                                           3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	62 751

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 133.48)
	
	
	
	
	9 792

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 80.75)
	
	
	
	
	5 924

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	78 467

	
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	78 467

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	14 124

	
	ВСЕГО С НДС 18%
	
	
	
	
	92 591


Приложение №2

Проект муниципального контракта

на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети п. Великооктябрьский

№ _____  

П. Фирово                                                     

                           «___» ___________2007г.

Администрация Великооктябрьского городского поселения,  именуемая в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Главы Администрации Королева Олега Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице ____________________________ действующего на основании __________, с другой стороны, в соответствии с результатами запроса котировок (протокол № _______ от __________ года)  заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту улично-дорожной сети в пос Великооктябрьский (далее – работы), с использованием собственных материалов в объемах, согласно локальной смете,  а Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы по акту сдачи-приемки и обеспечить своевременную оплату выполненных работ.
2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1.Стоимость работ по настоящему контракту составляет _______ (________________) рублей, в т.ч. НДС – ______________ рублей.

2.2. Цена за работу (стоимость контракта) является твердой и не подлежит изменению в ходе исполнения настоящего контракта.

2.3. Цена за работу включает стоимость материалов и работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей согласно действующему законодательству РФ.

2.4. Авансовый платеж в размере 30 % от общей суммы контракта, окончательный расчет по факту выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 банковских дней.

2.5. Датой перечисления денежных средств считается дата их списания с расчетного счета Заказчика.

3. Сроки выполнения работ 

3.1. Срок выполнения работ: __________ 2007 года. 

3.2. Датой окончания работ по настоящему контракту является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.
Сдача-приемка работ

4.1.  По завершении работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности осуществить прием-передачу работ.

4.2. Приемка оформляется актом приема-передачи полномочными представителями Сторон.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта Заказчик передает Перечень необходимых доработок и согласовывает с Подрядчиком сроки их выполнения.

4.4. После устранения замечаний, указанных в Перечне, Подрядчик вновь оформляет акт приема- передачи.

5.
Обязательства сторон 


5.1.
Подрядчик обязуется:

5.1.1. выполнить все работы, указанные в разделе 1 настоящего контракта в объеме и в
сроки, установленные настоящим контрактом;
5.1.2. осуществить уборку места проведения работ;

5.1.3. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности и экологическими нормами и правилами;
5.1.4. оформлять в установленном порядке и представлять Заказчику Акты сдачи-приемки выполненных работ;
5.1.5. незамедлительно уведомлять Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении обстоятельств, которые грозят ухудшить качество выполняемых работ;
5.1.6. за свой счет устранять по требованию Заказчика все недостатки и дефекты в работе в течение времени, согласованного сторонами. При этом Подрядчик обязан начать устранение таких неполадок не позднее 10 дней с даты подписания Перечня необходимых доработок (п. 4.3. настоящего контракта).

5.1.7. сдать выполненные работы Заказчику.

5.2.
Заказчик обязуется:

5.2.1. подготовить и передать Подрядчику необходимую для производства работ 
документацию.

5.2.2. производить расчеты с Подрядчиком своевременно в порядке установленном разделом 2 настоящего контракта.

5.2.3. принять законченные работы в течение трех дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика.

5.2.4. в случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы.

5.2.5. немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут 
повлиять на выполнение работ по настоящему контракту.

5.3.
Подрядчик имеет право:

5.3.1. сдать работы досрочно.

5.3.2. привлекать за свой счет третьих лиц для проведения необходимых по настоящему контракту работ.


5.4. Заказчик имеет право:


5.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;


5.4.2. отказаться от приемки работ по окончании работ, если Подрядчиком не было выполнено обязательство, предусмотренное п. 5.1.2. настоящего контракта.
6.
Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту  Подрядчик обязуется выплатить неустойку в размере 5% от цены контракта. Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему контракту.

6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных разделом 3 настоящего контракта, Подрядчик обязуется выплатить неустойку в размере 0,1% от цены настоящего контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба, причиненного в результате выполнения работ, Заказчику и третьим лицам. 

6.3. Если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от документации, ухудшившие качество работы, то он обязан безвозмездно устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок или, по требованию Заказчика, компенсировать Заказчику затраты на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных работ.

6.4. Все споры, вытекающие из условий настоящего контракта, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров, они будут рассматриваться Арбитражным судом Тверской области, в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Гарантии
7.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему контракту в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими стандартами, нормами, правилами и технической документацией.

7.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 года со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ представителем Заказчика.

7.3. В течение гарантийного периода Подрядчик обязуется устранять за свой счет
неполадки, возникшие по его вине, в согласованные сторонами сроки.

7.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписываемым представителями Заказчика и Подрядчика. 

8. Сроки действия, условия и порядок внесения

 изменений и расторжения контракта


8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов.


8.2. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.



8.3. В случае расторжения контракта, стороны немедленно приложат усилия к достижению урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Подрядчик имеет право, в связи с фактически выполненными объемами работ.
9. Прочие условия


9.1. Настоящий контракт составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых выдается Заказчику, другой - Подрядчику, третий передается в  Единую комиссию по размещению муниципального заказа. 
10. Юридические адреса и реквизиты сторон:

	«ЗАКАЗЧИК»

Администрации Великооктябрьского
 городского поселения
172715 Тверская область, п. Великооктябрьский,

ул. Профсоюзная, д. 5
ИНН 
КПП   
р/с 
л/сч 
БИК  
Глава Администрации поселения

_____________________ О. П. Королев 
	«ПОДРЯДЧИК»:




Котировочная заявка

на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

способом запроса котировок 

№ __________                                                                                        от «____» _______________ 200 ___г.                                                  

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы, (сведения об участнике размещения заказа (наименование место нахождения (для юридического лица), Ф.И.О., место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа)

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке, а именно:

1. Наименование и  характеристики поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг

3. Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: _______________________________________ (адрес доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг)

4. Срок поставки: ____________________________ (указывается сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг)

5. Цена предлагаемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей

6. Максимальная цена контракта: ______________ (указываются сумма средств, выделенных на закупку поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг)

7. Срок и условия оплаты поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: _________________________________ (предоплата, оплата поэтапно, после поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг или иной порядок расчетов)

	№п/п
	Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
	Технические характеристики
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена за единицу поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, руб. 
	Общая стоимость поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, руб. 
	Наличие сертификата, лицензии

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	


Мы обязуемся в случае признания нашей котировочной заявки выигравшей заключить контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с _______________ _____________ в соответствии с действующим     законодательством.

М.П.

Директор  ________________________

Главный бухгалтер _____________________

Ф.И.О., контактный телефон исполнителя
