АДМИНИСТРАЦИЯ ФИРОВСКОГО РАЙОНА
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о размещении проведении запроса котировок 
	1
	Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика 


	Муниципальное учреждение здравоохранения «Фировская центральная районная больница» 

Почтовый адрес: 172721, Тверская область, Фировский район, п. Фирово, ул. Больничный городок, д. 2, тел. 3-19-58

Главный врач: Цветкова Светлана Александровна

	2
	Организатор размещения заказа способом запроса котировок
	Администрация Фировского района Тверской области
почтовый адрес: 172721, Тверская область, п. Фирово, ул. Советская, д.21 

тел. (48239) 3-16-74, 3-19-53
E-mail: glavafirovo@mail.ru
Интернет-сайт, на котором размещено извещение: www.glavafirovo.narod.ru


	3
	Контактные лица:
	Попова Светлана Александровна 

(48239) 3-19-53

Складчикова Елена Владимировна

(48239) 3-16-74

	4
	Источник финансирования заказа
	Бюджет муниципального образования «Фировский район» Тверской области

	5
	Форма котировочной заявки


	Котировочная заявка оформляется на бумажных носителях в письменной форме

Приложение: форма котировочной заявки на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

	6
	Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг
Обязательные условия:


	Выполнение работ по замене водопровода в п. Фирово ул. Совхозная - ул. Больничный городок, согласно локальной смете, указанной в Приложении №1 к извещению
● Предоставить смету, составленную по предложенным видам работ

	7
	Место выполнения работ
	Тверская область, Фировский район, п. Фирово, ул. Совхозная – ул. Больничный городок

	8
	Сроки выполнения работ
	III квартал 2007 года

	9
	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей
	Цена за работу должна включать: стоимость материалов и работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей согласно законодательству и требованиям извещения, транспортные услуги

	10
	Начальная (максимальная) цена контракта
	116075,85 рублей

	11
	Место подачи котировочных заявок; 

срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок; 

должностное лицо, ответственное за прием котировочных заявок
	По адресу Организатора

до 11.00 часов по московскому времени «13» июня 2007 г.

Складчикова Е. В. 
каб.10

	12
	Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
	предоплата 30% от стоимости контракта, окончательный расчет по факту выполненных работ с отсрочкой платежа до 30 банковских дней 

	13
	Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок
	Победитель в проведении запроса котировок обязан подписать контракт (Приложение №2) в соответствии с действующим законодательством. 


* Примечание: В связи с отсутствием на данный момент механизма обеспечения обмена сведениями в форме электронного документа все котировочные заявки оформляются в письменном виде.

Председатель единой комиссии                                                     С. А. Попова     
Приложение №1
ЛОКАЛЬНАЯ   СМЕТА  № 5

на  замену    водопровода  в п. Фирово   улица Совхозная -   Больничный  городок.

                                                                                                                                                  Нормативная   трудоемкость:         0,455 тыс. чел.ч.

                                                                                                                                                  Сметная  заработная  плата:           21.895 тыс.руб.  

	Поз.
	Шифр, номер норматива, код   ресурса
	Наименование  работ  и затрат, характеристика оборудования,

масса
	Единица измерения
	      Количество
	Сметная стоимость в текущих  ценах

	
	
	
	Кол-во

Механиза

-торов
	 На единицу  измерения
	По проектным данным
	На единицу

измерения
	Общая

	   1
	        2
	                        3
	       4
	                  5
	       6
	        7
	       8

	
	Е 01-01-003-14
	Разработка  грунта  в отвал  экскаваторами « драглайн» или  «оборотная  лопата»  с  ковшом  вместимостью 0,5 ( 0,5-0,63) м3,  группа  грунтов 2
	1000 м3
	
	0,35
	 9 418, 60
	4304. 94

	1.
	3000-1002-0
	Рабочие – строители (средний

 разряд 2.0)  
	Чел. час.
	                          13,57
	4,74
	38. 5100
	182, 90

	2.
	31000 - 0001
	Затраты  труда  машинистов 
	Чел. Час.
	                           29,.5
	10,325
	63.8900


	653,66

	3.
	Х 06 - 0247
	Эксковаторы  одноковшовые  дизельные  на  гусеничном   ходу  при   работе  на  других  видах  строительства  ( кроме  водохозяйственного)  0.5 м3
	Маш.ч

  (1)
	                          29,5
	 10,38
	335,34
	3462,38

	
	
	Накладные  расходы
	
	
	
	95%
	800,43

	
	
	Сметная  прибыль
	
	
	
	42,5%
	358,09

	
	
	Всего  с НР иСП
	
	
	
	
	5463,46

	
	Е 01-02-057-2
	Доработка  грунта в ручную
	100 м3
	
	  0,36
	5 930,54
	2134,99

	
	з000 –1002-0
	Рабочие- строители (средний разряд 2.0)
	Чел..ч
	                      154
	55,44
	38.5100
	2 134,99

	
	
	Накладные  расходы
	
	
	
	   80%
	1 707,99

	
	
	Сметная  прибыль
	
	
	
	38,25%
	  816,63

	
	
	Всего с НР  и СП 
	
	
	
	
	4 659,62

	4.
	Е 22-01-021-3
	Укладка  трубопроводов   из полиэтиленовых  труб  диаметром 100мм 
	км
	
	0,250
	168 645, 89
	42161,47

	4.1.
	з000 – 1003 -7
	Рабочие  строители (средний размер 3.7)
	Чел. ч
	                     225.04
	56,26
	45,9600
	2589,71

	4.2.
	31000-0001
	Затраты  труда  машинистов
	Чел. ч
	                       30.8
	 7,70
	53,5216
	412,12

	4.3.
	Х 02 - 1141
	Краны  на автомобильном  ходу  при  работе на  других  видах  строительства  (кроме  магистральных  трубопроводов) 10т
	Маш. Ч

 (1)
	                       0,35

                
	0,088
	293,78

63,89
	   29,85

5,62

	4.4.
	х04 -0102
	Электростанции  передвижения 4 кВт
	Маш.ч
	                    1,39
	 0,348
	 90,49
	31,49

	
	
	
	( 1)
	                   
	
	 47,56
	16,55

	4,5.
	х04 - 2901
	Установки для   гидравлических испытаний  трубопроводов,   давления  нагнетания , низкое 0.1 (1) Мпа ( кгс / см 2), высокое 10 (100) МПа   (кгс/см2)  при  работе  от  передвижных  электростанций  
	Маш. Ч 
	                      12
	 3,0
	 71,,00
	213,00

	4.6.
	х08-1600
	Агрегату  для  сверки  полиэтиленовых  труб
	Маш. ч
	                  28.54
	7,135
	258,01
	1840, 90

	
	
	
	(1)
	
	
	54,66
	389,99

	4.7.
	х 40-0001
	Автомобили  бортовые   грузоподъемностью до 5 т
	Маш. Ч

(1)
	                 0,52                                
	  0,13
	255,99
	33, 28

	4.8.
	С 101-1742
	Толь с  крупнозернистой  посылкой  гидроизоляционной  марки ТГ - 350
	  М2
	                 0,44
	0,11
	13,16
	1,44

	4.9.
	С411-0001
	Вода
	 М3
	                   18
	4,5
	7,06
	31, 77

	4.10.
	С530-0025
	Трубы  напорные  их полиэтилена  низкого  давления  среднелегкого  типа,  наружным  диаметром 110 мм
	10м
	                  101
	25,25
	1 481,12
	37 398,28

	
	
	Накладные  расходы
	
	
	
	130%
	3902,38

	
	
	Сметная  прибыль
	
	
	
	75,  65% 
	2270,88

	
	
	Всего  с НР  и СП
	
	
	
	
	48334,73

	5.
	Е 22-06-005-1
	Врезка  в существующие  сети  из  стальных труб стальных  штуцеров(патрубков) диаметром 50 мм
	врезка
	
	   2
	265,31
	530, 62

	5.2.
	31000-0001
	Затраты  труда  машинистов
	Чел. ч
	                0,48
	 0,96
	42,1338
	 10,45

	5. 3.
	х 04 - 0504
	Аппараты  для  газовой  сварки  и резки
	Маш. ч
	               0,09
	 0,18
	   2,90
	 0,522

	5.4.
	х 15-0202
	Агрегаты  сварочных  двухпостовые  для ручной сварки на  тракторе
	Маш. ч
	               0,37
	 0,74
	  353,94
	261,92

	
	
	
	( 1)
	                
	
	   54,66
	  40,44

	5.5.
	х40-0001
	Автомобили  бортовые грузоподъемностью  до 5 т
	Маш. ч
	               0,11
	 0,22
	  255,99
	 56,32

	
	
	
	( 1)
	
	
	  
	

	5.6.
	С101 -0324
	Кислород  технический газообразный
	М3
	             0,074
	 0,148
	 17,25
	 2,55

	5.7.
	С101-1513
	Электроды   диаметром   4мм   Э 42
	  т
	           0,0001
	0,0002
	26233,11
	5,23

	5.8.
	С 101-1602
	Ацетилен   газообразный  технический
	  М3
	           0,018
	0,036
	125,45
	4,51

	
	
	
	
	
	
	
	

	5..9.
	С103-0135
	Трубы  стальные электросварные прямошовные   со  снятой   фаской  диаметром от 20  до 377 мм из стали марок БСт2 кп  и БСт2пс- БСт4пс наружный  диаметр 48 мм  толщина  стенки 2.5 мм
	      м
	               0,4
	   0,8
	   57,71
	  46,17

	
	
	Накладные  расходы
	
	
	
	   130%
	  52,58

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 75,65%
	  30,60

	
	
	Всего с НР  и СП
	
	
	
	
	  613,8

	6.
	Е22-03-006-3
	Установка  задвижек  диаметром 100 мм
	   шт
	
	       2
	1 507,65
	5689,13

	6.1.
	з000 – 1003-3
	Рабочие  - строители ( средний – разряд 3..3).
	Чел. ч
	                  1,7
	     3,4             
	43.8300
	149,02

	6.2.
	31000-0001
	Затраты  труда  машинистов
	Чел. ч
	                 0,03
	   0,04
	
	

	6.3.
	х40-0001
	Автомобили  бортовые  грузоподъемностью до 5 т
	Маш.ч
	                 0,03
	   0,06
	  255,99
	15,36

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	6.4.
	С101-1703
	Прокладки  резиновые (пластина техническая  прессованная)
	кг
	                 0.1
	   0.2
	  43,38
	 8,68

	6.5.
	С300-0040
	Болты  с гайками и  шайбами  для  санитрно  - технических  работ, диаметром  16 мм
	  т
	                0,0015
	0,003
	38 688,96
	416,07

	6.6.
	С300-1177
	Задвижки параллельные  францевые  с  выдвижным  шпиделем, для  воды  и пара  давлением 1 МПа (10 кгс / см 2) 30Ч6БР  диаметром 100 мм
	Шт.
	                    1
	    2
	   2700
	 5400

	
	
	Накладные  расходы
	
	
	
	  130%
	213, 69

	
	
	Сметная  прибыль
	
	
	131,50
	    80%
	124,35

	
	
	Всего с НР  и СП
	
	
	
	
	6027,17

	7.
	Е22-03-001-1
	Устройство  соединений
	   т
	
	0,002
	3379,21
	8,76

	7.1.
	з000- 1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	Чел.ч
	                 47
	0,064
	42,2400
	3,97

	7.2.
	х40-0001
	Автомобили  бортовые  грузоподъемностью  до 5 т
	Маш.ч
	               1,05
	0,002
	255,99
	0,512

	7,3.
	С101 - 0311
	Каболка
	   т
	                0,02327
	0,00011
	48 351,60
	4,83

	
	
	Накладные  расходы
	
	
	
	130%
	5,16

	
	
	Сметная  прибыль
	
	
	
	75,65%
	3,0

	
	
	Всего с НР  и СП
	
	
	
	
	18,42

	8.
	С300 - 1т
	Стоимость  соединений
	   1 шт.
	
	   3
	   340
	1020,0

	9.
	Е 01-02-061-2
	Засыпка  вручную  траншей, группа  грунтов 2 
	100 м3
	
	   0,24
	   3596,40
	863,14

	9.1.
	З000 – 1001-5
	Рабочие – строители (средний разряд 1.5)
	Чел.ч
	               97,2
	23,328
	37.0000
	 863,14

	
	
	Накладные  расходы
	
	
	
	   80 %
	  690,51

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38,25%
	330,15

	
	
	Всего с НР  и СП
	
	
	
	
	1883,80


	10.
	Е01-01-033-2
	Засыпка  траншей  с перемещением грунта до 5 м  бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа  грунтов
	1000 м3
	
	   0,62
	4874
	  3081,88

	10.1.
	31000-0001
	Затраты  труда   машинистов
	Чел..ч
	               8.8.7
	  5,45
	54,6600
	300, 60

	10.2.
	х07-0148
	Бульдозеры  при работе  на других  видах  строительства (кроме водохо-зяйственного)  59 (80) кВт (л.с.)
	Маш.ч

(1)
	               8.87
	  5.49
	485.68
	2721, 28

	
	
	Накладные   расходы
	
	
	
	   95%
	285, 57

	
	
	Сметная  прибыль
	
	
	
	  42, 5%
	127, 75

	
	
	Всего с НР  и СП
	
	
	
	
	3435, 2

	11.
	Е27-04-003-1
	Устройство  оснований  и покрытий  из  песчано-гравийных смесей: однослойных  толщиной 12 см
	1000 м2
	
	  0..5
	9344, 26
	4672,13

	11. 1.
	з000 – 1002- 8
	Рабочие – строители (средний разряд  2.8)
	Чел.ч.
	               46, 18
	 23, 09
	41, 4900
	958, 0

	11..2.
	31000-0001
	Затраты  труда  машинистов
	Чел. ч
	              26. 74
	1337
	55. 2365
	738,51

	11. .3.
	х03 - 0101
	Автопогрузчики  5 т
	Маш. ч
	              5, 92
	2, 96
	237, 97
	704, 39

	
	
	
	( 1 )
	
	
	42, 24
	129, 03

	11. 4.
	х12-0202
	Автогрейдеры  среднего  типа 99 ( 135)

к Вт (л.с.)
	Маш. ч
	              2. 64
	1, 32
	375, 48
	49513

	
	
	
	( 1)
	
	
	63, 89
	83, 67

	11.5.
	х 12 - 0906
	Катки  дорожные  самоходные  гладкие

 8 т
	Маш. ч 
	                8,3
	 4,15
	218,73
	902, 75

	
	
	
	(1)
	
	
	54,66
	226, 34

	11. 6
	Х12-0907
	Катки  дорожные  самоходные  гладкие 13 т
	Маш. ч
	             7, 66
	3, 83
	313,48
	1200, 62

	
	
	
	(1)
	
	
	63, 89
	244,70

	11. 7.
	х12 - 0911
	Катки дорожные  самоходные  на  пневмоколесном  ходу 30 т 
	Маш. ч
	            0, 59
	0, 29
	434, 87
	128,29

	
	
	
	(1)
	
	
	63, 89
	 18..52

	11. 8.
	х12-1601
	Машины поливомоечные 6000-л
	Маш. ч
	             1, 63
	0, 815
	294,96
	240, 35

	
	
	
	(1)
	            
	
	47,56
	38. 76

	11.9.
	С 411-0001
	Вода
	  М3
	            10, 5
	5, 25
	7, 06
	37,06

	
	
	Накладные  расходы
	
	
	
	142%
	240104

	
	
	Сметная  прибыль
	
	
	
	80, 75 %
	1319, 93

	
	
	Всего с НР  и СП
	
	
	
	
	8451, 1

	12. 
	С408-9181
	Песчано-гравийная  смесь  или  щебеночно  - песваная  смесь 
	М3
	
	    90
	20790
	18480

	
	
	
	
	Объем:0,8* 152
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Приложение №2

Проект муниципального контракта 

на выполнение работ по замене водопровода 

П. Фирово                                                     

                           «___» ___________2007г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Фировская центральная районная больница»,  именуемая в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице главного врача Цветковой Светланы Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице ____________________________ действующего на основании __________, с другой стороны, в соответствии с результатами запроса котировок (протокол № _______ от __________ года)  заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по замене водопровода в п. Фирово ул. Совхозная - ул. Больничный городок с использованием собственных материалов в объемах, согласно дефектной ведомости, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы по акту сдачи-приемки и обеспечить своевременную оплату выполненных работ.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет _______ (________________) рублей, в т.ч. НДС – ______________ рублей в соответствии с протоколом № ___ от «___» __________2007 года (приложение №2, являющимся неотъемлемыми частями настоящего контракта.
2.2. Цена за работу включает стоимость материалов и работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей согласно действующему законодательству РФ.
2.3. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов, предусмотренный настоящим контрактом объем работ  при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен настоящий контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим контрактом, но связанных с работами, предусмотренных контрактом. При выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить цену контракта, указанную в п.2.1. настоящего контракта, пропорционально объему таких  работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным способом.

2.4. Авансовый платеж в размере 30 % от общей суммы контракта, в течение 10 банковских дней со дня подписания контракта перечисляется на расчетный счет Подрядчика, окончательный расчет после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика с отсрочкой платежа до 30 банковских дней.

Датой перечисления денежных средств считается дата их списания с расчетного счета Заказчика.

3. Сроки выполнения работ 
3.1. Срок выполнения работ: третий квартал 2007 года. 
3.2. Датой окончания работ по настоящему контракту является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.
Сдача-приемка работ
4.1. Приемка выполненных работ оформляется подписанием актов КС-2, КС-3 по окончании работ полномочными представителями Сторон.
4.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта Заказчик передает Перечень необходимых доработок и согласовывает с Подрядчиком сроки их выполнения.
4.3. После устранения замечаний, указанных в Перечне, Подрядчик вновь оформляет акт приема- передачи.

5.
Обязательства сторон 

5.1.
Подрядчик обязуется:
5.1.1. Выполнить все работы, указанные в разделе 1 настоящего контракта в объеме и в
сроки, установленные настоящим контрактом.
5.1.2. Осуществить уборку (в т.ч. восстановление дорожного полотна) места проведения работ;
5.1.3. Обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.
5.1.4. Оформлять в установленном порядке и представлять Заказчику Акты сдачи-приема выполненных работ.
5.1.5. Незамедлительно уведомлять Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении обстоятельств, которые грозят ухудшить качество выполняемых работ. 
5.1.6. За свой счет устранять по требованию Заказчика все недостатки и дефекты в работе в течение времени, согласованного сторонами. При этом Подрядчик обязан начать устранение таких неполадок не позднее 10 дней с даты подписания Перечня необходимых доработок (п. 4.3. настоящего контракта).
5.1.7. Сдать выполненные работы Заказчику.
5.2.
Заказчик обязуется:
5.2.1. Подготовить и передать Подрядчику необходимую для производства работ 
документацию.
5.2.2. Производить расчеты с Подрядчиком своевременно в порядке установленном разделом 2 настоящего контракта.
5.2.3. Принять законченные работы в течение трех дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика.
5.2.4. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы.
5.2.5. Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут 
повлиять на выполнение работ по настоящему контракту.
5.3.
Подрядчик имеет право:
5.3.1. сдать работы досрочно.
5.3.2. привлекать за свой счет третьих лиц для проведения необходимых по настоящему контракту работ.

5.4. Заказчик имеет право:


5.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;


5.4.2. отказаться от приемки работ по окончании работ, если Подрядчиком не было выполнено обязательство, предусмотренное п. 5.1.2. настоящего контракта.
6.
Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту в Подрядчик обязуется выплатить неустойку в размере 10% от цены контракта. Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему контракту.
6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных разделом 3 настоящего контракта, Подрядчик обязуется выплатить неустойку в размере 0,1% от цены настоящего контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. 
6.3. Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба, причиненного в результате выполнения работ, Заказчику и третьим лицам. 
6.4. Если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от документации, ухудшившие качество работы, то он обязан безвозмездно устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок или, по требованию Заказчика, компенсировать Заказчику затраты на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных работ.
6.5. Все споры, вытекающие из условий настоящего контракта, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров, они будут рассматриваться Арбитражным судом Тверской области, в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. Гарантии
7.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему контракту в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими стандартами, нормами, правилами и технической документацией.
7.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 6 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ представителем Заказчика.
7.3. В течение гарантийного периода Подрядчик обязуется устранять за свой счет
неполадки, возникшие по его вине, в согласованные сторонами сроки.

Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписываемым представителями Заказчика и Подрядчика. 
8. Сроки действия, условия и порядок внесения

 изменений и расторжения контракта


8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов.


8.2. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.



8.3. В случае расторжения контракта, стороны немедленно приложат усилия к достижению урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Подрядчик имеет право, в связи с фактически выполненными объемами работ.

 9. Прочие условия


9.1. Настоящий контракт составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых выдается Заказчику, другой - Подрядчику, третий передается в  Единую комиссию по размещению муниципального заказа. 

Юридические адреса и реквизиты сторон:

ЗАКАЗЧИК:

Муниципальное учреждение здравоохранения

«Фировская центральная районная больница» 

172721, Тверская область, Фировский район, 
п. Фирово, ул. Больничный городок, д. 2  

ИНН ________________ КПП 6945010001

  Р/с ___________________________________

_______________________________________

БИК __________________________________

Главный врач____________________ С.А. Цветова
«___» ___________________________ 2007 года 

ПОДРЯДЧИК: 

____________________________

Адрес: ______________________

ИНН ________________________

Р/с__________________________

_____________________________

К/с _________________________

БИК _________________________



Руководитель ____________________ 

«___» _______________________ 2007 года 

Котировочная заявка

№ __________                                                                      от «____» _______________ 2007 г.                                                  

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок на право заключения муниципального контракта на поставку _____________________________ для нужд ____________________________________________________________________, мы___________________________________________________________________________                            

              (сведения об участнике размещения заказа (наименование, место нахождения (для юридического лица),
_____________________________________________________________________________

             Ф.,И.,О., место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа)
_______________________________________________________________________________________________________
готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке, а именно:

1. Наименование и  характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:______________________________________________________

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:_______________________________________________________________

3. Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (адрес доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг)

4. Срок: ________________________________________(указывается сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг)

5. Цена предлагаемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг ____________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________(с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей)

6. Срок и условия оплаты поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: __________________________________________________________________

	№п/п
	Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
	Технические характеристики

(техническое задание)
	Кол-во
	Наличие сертификата, лицензии

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	Строки в таблицу добавляются по мере необходимости


Мы обязуемся в случае признания нашей котировочной заявки выигравшей заключить контракт на поставку (товаров, выполнение работ, оказание услуг) __________________________ с _________________________________________________ в соответствии с действующим     законодательством.

М.П.                                                                       

Директор  ________________________

Главный бухгалтер _____________________

Ф.И.О., контактный телефон исполнителя

