АДМИНИСТРАЦИЯ ФИРОВСКОГО РАЙОНА
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о размещении проведении запроса котировок 
	1
	Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика 


	Администрация Фировского района Тверской области
Почтовый адрес: 172721, Тверская область, Фировский район, п. Фирово, ул. Советская, д. 21
Тел./факс: (48239) 3-14-64
Глава администрации Фировского района
Рассказов Андрей Васильевич

	2
	Организатор размещения заказа способом запроса котировок
	Администрация Фировского района Тверской области
Почтовый адрес: 172721, Тверская обл.,                 п. Фирово, ул. Советская, д.21 

тел. (48239) 3-16-74, 3-15-93
E-mail: glavafirovo@mail.ru
Интернет-сайт, на котором размещено извещение: www.glavafirovo.narod.ru


	3
	Источник финансирования заказа
	Бюджет муниципального образования «Фировский район» Тверской области.

	4
	Форма котировочной заявки


	Котировочная заявка оформляется на бумажных носителях в письменной форме
Приложение: форма котировочной заявки на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

	5
	Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг

	Выполнение работ  по монтажу котла КВ-08 (второго) и строительные работы при монтаже котла в пос. Сосновка Фировского района согласно локальной смете, указанной в приложении №1 к извещению 


	6
	Место поставок товара, выполнения работ, оказания услуг
	Тверская область Фировский район п. Сосновка

	7
	Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Январь 2008 года

	8
	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Выполнение работ в соответствии с действующими  СНиП, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами 

	9
	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (работ, услуг) к обслуживанию товара, к расходу на эксплуатацию товара (при необходимости)
	Гарантийные сроки выполнения работ – 1 год с момента подписания акта-приемки выполненных работ

	10
	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей
	Цена за работу должна включать: стоимость материалов и работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей согласно законодательству и требованиям извещения, транспортные услуги

	11
	Максимальная цена контракта
	433920 (четыреста тридцать три тысячи девятьсот двадцать) рублей 

	12
	Дата начала приема заявок от участников
	29.11.2007 года 11.00 (московское время)

	13
	Дата окончания приема заявок от участников
	07.12.2007 года 11.00 (московское время)

	14
	Место и порядок подачи заявок на участие в закупке
	По адресу Организатора: Тверская область, п. Фирово, ул. Советская, д. 21, каб. 10


	15
	Контактное лицо
	Складчикова Елена Владимировна (48239) 3-16-74

	16
	Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Предоплата 30%, 70% - оплата по факту выполненных работ, с отсрочкой платежа до 10 банковских дней

	17
	Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок
	Не ранее чем через 5 дней со дня размещения протокола на официальном сайте и не позднее чем через 20 дней со дня его подписания (Приложение №2 к извещению)


* Примечание: В связи с отсутствием на данный момент механизма обеспечения обмена сведениями в форме электронного документа все котировочные заявки оформляются в письменном виде.

Председатель единой комиссии                                                С. А. Попова     
Приложение №1
                                                                                                Л О К А Л Ь Н А Я       С М Е Т А               

                                                                                             Монтаж котла  КВ-08  второй  и  строительные работы  при  монтаже котла

                                                                                                         п.Сосновка                                                                                                                                              

	Поз.
	Шифр, номер норматива, код   ресурса
	Наименование  работ  и затрат, характеристика оборудования,

масса
	Единица измерения
	      Количество
	Сметная стоимость в текущих  ценах

	
	
	
	Кол-во

Механиза

-торов
	 На единицу  измерения
	По проектным данным
	На единицу

измерения
	Общая

	   1
	        2
	                        3
	       4
	                  5
	       6
	        7
	       8

	 1
	Ц06-01-052
	Монтаж котла
	 т
	
	   1.2
	 
	5521

	
	000-1004-1
	Раб.стр раз. 
	 Ч/ч
	            35.2
	 42.24
	 48..27
	 2039

	
	З1000-0001
	Затраты  труда  маш.
	 Ч/ч
	            2.37
	 2.84
	 54.9179
	 156

	
	
	Краны  на автоходу
	 М/ч
	            1.7
	 2.04
	 1000
	 2040

	
	
	Лебедки электр.
	м/ч
	            1.82
	 2.18
	24.49
	 53

	
	
	Установка для руч.сварки
	м/ч
	           0.01
	0.052
	21.13 
	1.10 

	
	
	Агрегаты  наполнит-опресов.
	м/ч
	           0.51
	0.61
	364.43 
	223

	
	
	Тягачи  седельные 12т
	м/ч
	           0.16
	0.61
	330.99
	202

	
	
	Полуприцепы  общего назнач.
	м/ч
	           0.16
	0.61 
	27.66
	17

	
	
	Кислород технический
	М3
	          3.87
	4.64
	20
	93

	
	
	Натрий технический
	т
	     0.00152
	0.0018
	12870
	23

	
	
	электроды
	кг
	    
	10
	45
	450

	
	
	Сталь полосовая т.4-5
	  т
	  0.0015
	0.0018
	25000
	 45

	
	
	Прокладки паронитовые
	кг
	0.15
	0.18
	80.36
	14

	
	
	Прокладки металлические
	кг
	5.71
	6.8
	20.67
	142

	
	
	Вода химическая
	М3
	0.76
	0.91
	8.99
	 8

	
	
	Набивка сальниковая
	т
	0.00015
	0.0002
	76725
	15

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	1756

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	 1119

	
	
	 итого
	
	    
	
	 
	 8396

	 2

3
	45-05-002-1
	Стоимость котла кв-0.8    

 Кладка элемсентов  теп.агрегатов                                   
	 Шт

М3
	
	1

1.6
	130700


	130700

51352

	
	
	Раб.стр.
	ч/ч
	12.92
	20.67
	42.24
	873

	
	
	Затраты труда маш
	ч/ч
	23.32
	37.31
	2.5446
	95

	
	
	Краны подвесные
	м/ч
	1.54
	2.46
	13.97  
	34

	
	
	автопогрузчики
	м/ч
	0.2
	0.32
	237.97
	76

	
	
	Конвейнеры ленточные
	м/ч 
	0.7
	1.12
	178.59
	200

	
	
	Растворонасосы 3 м3/ч
	м/ч
	 0.05
	0.08
	14.01
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Автомобили бортов.
	м/ч
	2.37       
	3.79
	847.46
	3213

	
	
	Раствор готовый кладочный
	М3
	0.22
	0.35
	2441.89
	860

	
	
	кирпич
	шт
	
	2300
	20
	46000

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105% 
	1016

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	63.75%
	617

	
	
	итого
	
	
	
	
	52985

	
	
	
	
	
	
	
	 

	 4
	Ц12-12-001-10
	Монтаж задвижек диам.100 мм
	шт
	  
	2
	445.92
	2395

	
	
	Затраты труда машинистов
	ч/ч
	0.67
	1.34
	61..0293
	82

	
	
	Краны на автоходу
	м/ч
	0.64
	1.28
	1000
	1280

	
	
	Автомобиль бортовой
	м/ч
	003
	0.06
	847.46
	51

	
	
	Болты строительные
	кг
	0.71
	1.42
	41.40
	59

	
	
	Конвейнеры ленточные
	м/ч
	0.93
	2.79
	179.59
	498.27

	
	
	Раб.стр.
	ч/ч
	4.47
	8.94
	47.56
	425

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	82.8%
	420

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	259

	
	
	итого
	
	
	
	
	3074

	5
	С300-1177
	Задвижки флянцевые
	шт
	
	2
	1327.11
	2654

	6
	06.01.005.1
	Устро-во  бетон .фундамента
	100м3
	
	0.0115
	
	8413

	
	
	Раб.стр.
	ч/ч
	441.28
	5.07
	48.27
	466

	
	
	Затраты  машинистов
	ч/ч
	36.11
	0.41
	54.917
	43

	
	
	Краны на автоходу
	м/ч
	1.05
	0.012
	 1000
	23

	
	   
	
	
	
	
	
	

	
	
	Автомобиль бортовой
	м/ч
	1.53
	0.018
	847.46
	15

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Гвозди строит.
	кг
	
	1
	
	40

	
	
	Лесоматериал круглый диам.14-24
	М3
	0.69
	0.01
	900  
	 9

	
	
	п/материал тол.40-75 

п/м хв. Тол.25

бетон
	М3

М3

М3
	0.08

0.2

102


	0.002

0.01

1.17
	4200

4200

3476.92
	8

42

7767

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	112%
	522

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65.45%
	305

	
	
	итого
	
	
	
	
	9240

	7
	45-05-003-3
	Обмуровка котла  из  кирпича
	М3
	
	4.75
	
	131788

	
	
	Раб.стр.
	ч/ч
	18.85
	86.69
	48.27
	  9554

	
	
	Зат-ты  Маш.
	ч/ч
	3.63
	17.24
	2.909
	    111                             

	
	
	растворомешалка
	м/ч
	0.19
	0.9
	58.09
	    116

	
	
	Автомобиль бортовой
	м/ч
	2.44
	11.59
	847.46
	9822

	
	
	Мертели огнеупор.
	т
	0.17
	0.8
	3140.25
	5605

	
	
	кирпич
	шт
	
	3300
	20
	66000

	
	
	Дверка котла
	шт
	
	1
	4000
	4000

	
	
	Дверка печная
	шт
	
	1
	340
	340

	
	
	Лист асбестовый
	кг
	
	20
	920
	18400

	
	
	Глина  шамотная
	кг
	
	700
	8.50
	5950

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	10148

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	  4832

	
	
	итого
	
	
	
	
	146768

	8
	09-03-014-1
	Обвязка котла
	т
	
	0.1
	
	2608

	
	
	Раб.стр.
	ч/ч
	63.28
	6.32
	43.30
	274

	
	
	Зат-ты  труда  маш
	м/ч
	3.91
	0.39
	60.785
	24

	
	
	Автомобиль бортовой
	м/ч
	0.19
	0.02
	255.
	5

	
	
	кислород
	бал
	
	1
	200
	200

	
	
	Пропан   газ
	бал
	
	1
	335
	335

	
	
	электроды
	кг
	
	10
	45
	450

	
	
	отводы
	шт
	
	5
	110
	550

	
	
	Кран  шаровый
	шт
	
	5
	100
	500

	
	
	сгон
	шт
	5
	5
	20
	100

	
	
	резьба
	шт
	
	10
	17
	170

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	268

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72.25%
	215

	
	
	итого
	
	
	
	
	3091

	9
	
	Монтаж экономайзера
	т
	
	0.12
	
	8294

	
	
	Затраты труда
	ч/ч
	7.6
	0.91
	48.27
	44

	
	
	экономайзер
	шт
	
	1
	5000
	5000

	
	
	колосник
	шт
	
	8
	350
	2800

	
	
	уголок
	тн
	
	0.018
	25000
	450

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	35

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	22

	
	
	итого
	
	
	
	
	8351

	10
	
	Монтаж обдувочных аппаротов
	шт
	
	1
	
	2090

	
	
	Затраты труда
	ч/ч
	6
	6
	48.27
	290

	
	
	вентелятор
	щт
	
	1
	1500
	1500

	
	
	кабель
	м
	
	10
	30
	300

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	232

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	148

	
	
	итого
	
	
	
	
	2470


                                                       Итого по смете:                                                                                                                                                                                           367729

                                                            НДС                                                                                                                                                                               18%                     66196

                                                       Всего :                                                                                                                                                                                                            433920

                                           Составил:                                       Рябинкина  Б.К.                                                                                                                                                   
Приложение №2
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА  

На выполнение работ по монтажу котла
П. Фирово                                                     

                           «___» ___________2007г.

Администрация Фировского района,  именуемая в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Главы Администрации Рассказова Андрея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице ____________________________ действующего на основании __________, с другой стороны, в соответствии с результатами запроса котировок (протокол № _______ от __________ года)  заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по  монтажу котла КВ-08 (второго) и строительные работы при монтаже котла в пос. Сосновка Фировского района с использованием собственных материалов в объемах, согласно локальной смете, а Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы по акту сдачи-приемки выполненных работ и обеспечить своевременную оплату выполненных работ.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет _______ (________________) рублей, в т.ч. НДС – ______________ рублей в соответствии с протоколом № ___ от «___» __________2007 года.
2.2. Цена за работу включает стоимость материалов и работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей согласно действующему законодательству РФ.
2.3. Цена контракта (стоимость работ) является твердой и не подлежит изменению при его исполнении.
2.4. Предоплата по настоящему контракту составляет 30 % от общей суммы контракта,  окончательный расчет по факту выполненных работ (после подписания акта сдачи-приема выполненных работ) с отсрочкой платежа  до 10 банковский дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Датой перечисления денежных средств считается дата их списания с расчетного счета Заказчика.

3. Сроки выполнения работ 
3.1. Срок выполнения работ: январь 2008 года. 
3.2. Датой окончания работ по настоящему контракту является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.
Сдача-приемка работ
4.1. Приемка выполненных работ производится после выполнения всего объема работ и оформляется Актом сдачи- приемки выполненных работ, подписанным уполномоченными представителями сторон.
4.2. О готовности сдать выполненные работы Подрядчик уведомляет Заказчика незамедлительно. 
4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта Заказчик передает Перечень необходимых доработок и согласовывает с Подрядчиком сроки их выполнения.
4.4. После устранения замечаний, указанных в Перечне, Подрядчик вновь оформляет акт приема- передачи.

5.
Обязательства сторон 

5.1.
Подрядчик обязуется:
5.1.1. Выполнить все работы, указанные в разделе 1 настоящего контракта в объеме и в
сроки, установленные настоящим контрактом.
5.1.2. Осуществить уборку места проведения работ;
5.1.3. Обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.
5.1.4. Оформлять в установленном порядке и представлять Заказчику Акты сдачи-приема выполненных работ. Незамедлительно уведомлять Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении обстоятельств, которые грозят ухудшить качество выполняемых работ. 
5.1.5. За свой счет устранять по требованию Заказчика все недостатки и дефекты в работе в течение времени, согласованного сторонами. При этом Подрядчик обязан начать устранение таких неполадок не позднее 10 дней с даты подписания Перечня необходимых доработок (п. 4.3. настоящего контракта).
5.1.6. Сдать выполненные работы Заказчику.
5.2.
Заказчик обязуется:
5.2.1. Подготовить и передать Подрядчику необходимую для производства работ 
документацию.
5.2.2. Производить расчеты с Подрядчиком своевременно в порядке установленном разделом 2 настоящего контракта.
5.2.3. Принять законченные работы в течение трех дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика.
5.2.4. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы.
5.2.5. Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут 
повлиять на выполнение работ по настоящему контракту.
5.3.
Подрядчик имеет право:
5.3.1. сдать работы досрочно.
5.3.2. привлекать за свой счет третьих лиц для проведения необходимых по настоящему контракту работ.

5.4. Заказчик имеет право:


5.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;


5.4.2. отказаться от приемки работ по окончании работ, если Подрядчиком не было выполнено обязательство, предусмотренное п. 5.1.2. настоящего контракта.
6.
Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту в Подрядчик обязуется выплатить неустойку в размере 5% от цены контракта. Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему контракту.
6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных разделом 3 настоящего контракта, Подрядчик обязуется выплатить неустойку в размере 0,1% от цены настоящего контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. 
6.3. Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба, причиненного в результате выполнения работ, Заказчику и третьим лицам. 
6.4. Если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от документации, ухудшившие качество работы, то он обязан безвозмездно устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок или, по требованию Заказчика, компенсировать Заказчику затраты на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных работ.
6.5. Все споры, вытекающие из условий настоящего контракта, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров, они будут рассматриваться Арбитражным судом Тверской области, в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. Гарантии
7.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему контракту в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими стандартами, нормами, правилами и технической документацией.
7.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 1 (один) год со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ представителем Заказчика.
7.3. В течение гарантийного периода Подрядчик обязуется устранять за свой счет
неполадки, возникшие по его вине, в согласованные сторонами сроки.

Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписываемым представителями Заказчика и Подрядчика. 
8. Сроки действия, условия и порядок внесения

 изменений и расторжения контракта


8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов.


8.2. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.



8.3. В случае расторжения контракта, стороны немедленно приложат усилия к достижению урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Подрядчик имеет право, в связи с фактически выполненными объемами работ.

 9. Прочие условия


9.1. Настоящий контракт составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых выдается Заказчику, другой - Подрядчику, третий передается в  Единую комиссию по размещению муниципального заказа. 

Юридические адреса и реквизиты сторон:

	ЗАКАЗЧИК:


	ПОДРЯДЧИК:



	Администрация Фировского района

172721, Тверская область, Фировский район, 
п. Фирово, ул. Советская, 21
ИНН ________________ КПП 6945010001

  Р/с ___________________________________

_______________________________________

БИК __________________________________

Глава Администрации Фировского района

                     ____________________ А.В. Рассказов
«___» ___________________________ 2007 года 


	____________________________

Адрес: ______________________

ИНН ________________________

Р/с__________________________

_____________________________

К/с _________________________

БИК _________________________



Руководитель 
             ____________________ 

«___» _______________________ 2007 года 




Котировочная заявка

на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

способом запроса котировок 

№ __________                                                                                        от «____» _______________ 200 ___г.                                                  

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы, (сведения об участнике размещения заказа (наименование место нахождения (для юридического лица), Ф.И.О., место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа)

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке, а именно:

1. Наименование и  характеристики поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг

3. Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: _______________________________________ (адрес доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг)

4. Срок поставки: ____________________________ (указывается сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг)

5. Цена предлагаемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей

6. Максимальная цена контракта: ______________ (указываются сумма средств, выделенных на закупку поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг)

7. Срок и условия оплаты поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: _________________________________ (предоплата, оплата поэтапно, после поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг или иной порядок расчетов)

	№п/п
	Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
	Технические характеристики
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена за единицу поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, руб. 
	Общая стоимость поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, руб. 
	Наличие сертификата, лицензии

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	


Мы обязуемся в случае признания нашей котировочной заявки выигравшей заключить контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с _______________ _____________ в соответствии с действующим     законодательством.

М.П.

Директор  ________________________

Главный бухгалтер _____________________

Ф.И.О., контактный телефон исполнителя
