АДМИНИСТРАЦИЯ ФИРОВСКОГО РАЙОНА
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о размещении проведении запроса котировок 
	1
	Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика 


	Администрация Фировского городского поселения Тверской области
Почтовый адрес: 172721, Тверская область, Фировский район, п. Фирово, ул. Советская, д. 25
Тел./факс: (48239) 3-15-33
Глава администрации Фировского городского поселения: 
Самодуров Вячеслав Иванович

	2
	Организатор размещения заказа способом запроса котировок
	Администрация Фировского района Тверской области
Почтовый адрес: 172721, Тверская обл.,                 п. Фирово, ул. Советская, д.21 

тел. (48239) 3-16-74, 3-15-93
E-mail: glavafirovo@mail.ru
Интернет-сайт, на котором размещено извещение: www.glavafirovo.narod.ru


	3
	Источник финансирования заказа
	Бюджет поселения

	4
	Форма котировочной заявки


	Котировочная заявка оформляется на бумажных носителях в письменной форме
Приложение: форма котировочной заявки на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

	5
	Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг
Обязательные условия:


	Выполнение работ по капитальному ремонту кровли жилого дома по ул. Московская, д. 4, п. Фирово, Фировского района, Тверской области, 
- Предоставить на комиссию лицензию на право осуществления данного вида деятельности;

- Указать гарантийные сроки выполнения работ

	6
	Место поставок товара, выполнения работ, оказания услуг
	Тверская область Фировский район п. Фирово, ул. Московская, д. 4

	7
	Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	декабрь 2007 года

	8
	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Выполнение работ в соответствии с действующими  СНиП, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами в соответствии с Приложением №1 к извещению

	9
	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (работ, услуг) к обслуживанию товара, к расходу на эксплуатацию товара ( при необходимости)
	Гарантийные сроки выполнения работ – 12 месяцев

	10
	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей
	Цена за работу должна включать: стоимость материалов и работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей согласно законодательству и требованиям извещения, транспортные услуги

	11
	Максимальная цена контракта
	488878,59 (четыреста восемьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят восемь рублей 59 копеек) рублей

	12
	Дата начала приема заявок от участников
	14.11.2007 г. 11.00 (московское время)

	13
	Дата окончания приема заявок от участников
	23.11.2007 г. 11.00 (московское время)

	14
	Место и порядок подачи заявок на участие в закупке
	По адресу Организатора: Тверская область, п. Фирово, ул. Советская, д. 21, каб. 10


	15
	Контактное лицо
	Складчикова Елена Владимировна (48239) 3-16-74

	16
	Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Предоплата 30%, 70% - оплата по факту выполненных работ в течение 10 банковских дней

	17
	Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок
	Не ранее чем через 5 дней со дня размещения протокола на официальном сайте и не позднее чем через 20 дней со дня его подписания (Приложение №2 к извещению)


* Примечание: В связи с отсутствием на данный момент механизма обеспечения обмена сведениями в форме электронного документа все котировочные заявки оформляются в письменном виде.

Председатель единой комиссии                                                С. А. Попова     
Приложение №1

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ
	

	

	
	Смета на сумму:
	488 878,59 руб.
	
	Смета на сумму:
	488 878,59 руб.
	

	

	

	
	________________
	 /________________ /
	

	
	________________
	 /________________ /
	

	

	
	"_____"_________________________200_г.
	
	"_____"_________________________200_г.
	

	Номер договора: 
	

	Дата договора: 


	

	Стройка: капитальный ремонт кровли жилого дома


	

	

	Объект: жилой дом  4 ул.Московская п.Фирово Бологовского р-на Тверской обл.


	

	

	Основание:  


	

	

	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  


	

	
	на  капитальный ремонт кровли


	

	

	
	Сметная стоимость:
	488 878.59
	руб.
	

	
	Нормативная трудоемкость:
	1 140.00
	руб.
	

	
	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 г.
	
	Сметная заработная плата:
	69 075.16
	руб.
	

	


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механизаторов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Е58-17-4
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2
	
	4.76
	1 328.77
	6 324.95

	1. 1.
	з000-1002-0
	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)
	чел.ч
	24.39
	116.0964
	54.3200
	6 306.36

	1. 2.
	х03-0401
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кH (т)
	маш.ч
	0.63
	2.9988
	6.20
	18.59

	1. 3.
	с999-9900
	Строительный мусор
	т
	1.45
	6.902
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	5 234.28

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	4 099.13

	
	
	Всего с НР и СП


	
	
	
	
	15 658.36

	

	2.
	Е58-1-1
	Разборка обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2
	
	4.76
	970.78
	4 620.89

	2. 1.
	з000-1002-2
	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)
	чел.ч
	15.16
	72.1616
	55.3700
	3 995.59

	2. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.46
	2.1896
	97.3900
	213.25

	2. 3.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.46
	2.1896
	285.58
	625.31

	
	
	
	(1)
	
	
	97.39
	213.25

	2. 4.
	с999-9900
	Строительный мусор
	т
	1.4
	6.664
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	3 493.34

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	2 735.75

	
	
	Всего с НР и СП


	
	
	
	
	10 849.97

	

	3.
	Е46-04-001-4
	Разборка стен кирпичных
	м3
	
	6.34
	942.90
	5 978.00

	3. 1.
	з000-1003-3
	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)
	чел.ч
	8.24
	52.2416
	61.8300
	3 230.10

	3. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1.15
	7.291
	72.5700
	529.11

	3. 3.
	х05-0102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин
	маш.ч
	1.15
	7.291
	283.85
	2 069.55

	
	
	
	(1)
	
	
	72.57
	529.11

	3. 4.
	х33-0804
	Молотки отбойные пневматические
	маш.ч
	2.3
	14.582
	46.52
	678.35

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	3 721.62

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	59.5%
	2 236.73

	
	
	Всего с НР и СП


	
	
	
	
	11 936.35

	

	4.
	Е10-01-002-1
	Установка стропил
	м3
	
	11.75
	7 717.76
	90 683.69

	4. 1.
	з000-1002-7
	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)
	чел.ч
	24.09
	283.0575
	58.0000
	16 417.34

	4. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.15
	1.7625
	97.3900
	171.65

	4. 3.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.15
	1.7625
	337.06
	594.07

	
	
	
	(1)
	
	
	97.39
	171.65

	4. 4.
	х33-1601
	Бензопилы
	маш.ч
	0.44
	5.17
	15.37
	79.46

	4. 5.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.22
	2.585
	311.67
	805.67

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	4. 6.
	с101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг
	т
	0.038
	0.4465
	22 169.90
	9 898.86

	4. 7.
	с101-0797
	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм
	т
	0.00438
	0.051465
	20 990.57
	1 080.28

	4. 8.
	с101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	3.38
	39.715
	15.10
	599.70

	4. 9.
	с101-1777
	Паста антисептическая
	т
	0.00196
	0.02303
	70 462.80
	1 622.76

	4. 10.
	с101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0072
	0.0846
	35 397.90
	2 994.66

	4. 11.
	с102-0024
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта
	м3
	0.16
	1.88
	4 339.68
	8 158.60

	4. 12.
	с102-0028
	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта
	м3
	0.06
	0.705
	5 323.10
	3 752.79

	4. 13.
	с102-0059
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта
	м3
	0.83
	9.7525
	4 581.34
	44 679.52

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106.2%
	17 617.51

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	53.55%
	8 883.40

	
	
	Всего с НР и СП


	
	
	
	
	117 184.60

	

	5.
	Е12-01-007-8
	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов
	100 м2
	
	4.76
	35 884.83
	170 811.77

	5. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	90.85
	432.446
	63.3300
	27 386.81

	5. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.5
	2.38
	97.3900
	231.79

	5. 3.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.42
	1.9992
	285.58
	570.93

	
	
	
	(1)
	
	
	97.39
	194.70

	5. 4.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.08
	0.3808
	337.06
	128.35

	
	
	
	(1)
	
	
	97.39
	37.09

	5. 5.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.13
	0.6188
	311.67
	192.86

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	5. 6.
	с101-0195
	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм
	т
	0.0071
	0.033796
	40 603.80
	1 372.25

	5. 7.
	с101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг
	т
	0.052
	0.24752
	22 169.90
	5 487.49

	5. 8.
	с101-1875
	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм
	т
	0.64
	3.0464
	32 730.61
	99 710.53

	5. 9.
	с102-0060
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта
	м3
	1.8
	8.568
	4 197.31
	35 962.55

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	29 828.09

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55.25%
	15 259.28

	
	
	Всего с НР и СП


	
	
	
	
	215 899.13

	

	6.
	Е10-01-087-1
	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов
	10 м3
	
	1.175
	1 907.42
	2 241.22

	6. 1.
	з000-1003-1
	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)
	чел.ч
	8.5
	9.9875
	60.3300
	602.55

	6. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.05
	0.05875
	97.3900
	5.72

	6. 3.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.05
	0.05875
	337.06
	19.80

	
	
	
	(1)
	
	
	97.39
	5.72

	6. 4.
	х09-1901
	Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора)
	маш.ч
	0.6
	0.705
	80.17
	56.52

	6. 5.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.12
	0.141
	311.67
	43.95

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	6. 6.
	с101-0331
	Контакт керосиновый
	т
	0.01
	0.01175
	4 173.17
	49.03

	6. 7.
	с101-1815
	Краски сухие для внутренних работ
	т
	0.00012
	0.000141
	15 943.65
	2.25

	6. 8.
	с113-0006
	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б
	т
	0.067
	0.078725
	16 461.30
	1 295.92

	6. 9.
	с114-0013
	Сульфат аммония насыпью, сорт высший
	т
	0.017
	0.019975
	8 466.10
	169.11

	6. 10.
	с411-0001
	Вода
	м3
	0.23
	0.27025
	7.76
	2.10

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106.2%
	645.98

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	53.55%
	325.73

	
	
	Всего с НР и СП


	
	
	
	
	3 212.93

	

	7.
	Е10-01-088-1
	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам
	1000 м2
	
	0.476
	6 747.69
	3 211.90

	7. 1.
	з000-1003-2
	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)
	чел.ч
	31.61
	15.04636
	61.0800
	919.03

	7. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.23
	0.10948
	97.3900
	10.66

	7. 3.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.23
	0.10948
	337.06
	36.90

	
	
	
	(1)
	
	
	97.39
	10.66

	7. 4.
	х09-1901
	Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора)
	маш.ч
	1.14
	0.54264
	80.17
	43.50

	7. 5.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.56
	0.26656
	311.67
	83.08

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	7. 6.
	с101-0331
	Контакт керосиновый
	т
	0.04
	0.01904
	4 173.17
	79.46

	7. 7.
	с101-1815
	Краски сухие для внутренних работ
	т
	0.0004
	0.0001904
	15 943.65
	3.04

	7. 8.
	с113-0006
	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б
	т
	0.23
	0.10948
	16 461.30
	1 802.18

	7. 9.
	с114-0013
	Сульфат аммония насыпью, сорт высший
	т
	0.06
	0.02856
	8 466.10
	241.79

	7. 10.
	с411-0001
	Вода
	м3
	0.79
	0.37604
	7.76
	2.92

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106.2%
	987.33

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	53.55%
	497.85

	
	
	Всего с НР и СП


	
	
	
	
	4 697.08

	

	8.
	Е10-01-008-5
	Устройство карнизов
	100 м2
	
	0.476
	24 926.46
	11 865.00

	8. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	143
	68.068
	59.5800
	4 055.49

	8. 2.
	х33-1531
	Пилы дисковые электрические
	маш.ч
	1.43
	0.68068
	3.21
	2.18

	8. 3.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.9
	0.4284
	311.67
	133.52

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	8. 4.
	с101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0036
	0.0017136
	35 397.90
	60.66

	8. 5.
	с102-0048
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта
	м3
	0.58
	0.27608
	4 156.15
	1 147.43

	8. 6.
	с102-0060
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта
	м3
	0.92
	0.43792
	4 197.31
	1 838.09

	8. 7.
	с203-0367
	Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм
	м3
	1.06
	0.50456
	9 171.61
	4 627.63

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106.2%
	4 306.93

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	53.55%
	2 171.71

	
	
	Всего с НР и СП


	
	
	
	
	18 343.65

	

	9.
	Е10-01-008-4
	Устройство фронтонов
	100 м2
	
	0.2041
	24 725.49
	5 046.47

	9. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	68
	13.8788
	59.5800
	826.90

	9. 2.
	х33-1531
	Пилы дисковые электрические
	маш.ч
	0.68
	0.138788
	3.21
	0.45

	9. 3.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	1.05
	0.214305
	311.67
	66.79

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	9. 4.
	с101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0041
	0.0008368
	35 397.90
	29.62

	9. 5.
	с102-0060
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта
	м3
	1.36
	0.277576
	4 197.31
	1 165.07

	9. 6.
	с203-0367
	Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм
	м3
	1.58
	0.322478
	9 171.61
	2 957.64

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106.2%
	878.17

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	53.55%
	442.80

	
	
	Всего с НР и СП


	
	
	
	
	6 367.44

	

	10.
	Е10-01-032-1
	Установка слуховых окон
	100 м2
	
	0.02
	45 552.79
	911.06

	10. 1.
	з000-1003-9
	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)
	чел.ч
	599
	11.98
	66.3400
	794.75

	10. 2.
	х33-0208
	Шуруповерты строительно-монтажные
	маш.ч
	14.9
	0.298
	7.98
	2.38

	10. 3.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	4.1
	0.082
	311.67
	25.56

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	10. 4.
	с101-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	173
	3.46
	12.70
	43.94

	10. 5.
	с101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0006
	0.000012
	35 397.90
	0.42

	10. 6.
	с102-0025
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта
	м3
	0.63
	0.0126
	3 413.47
	43.01

	10. 7.
	с113-0107
	Hатрий фтористый технический, марка А, сорт I
	т
	0.0022
	0.000044
	15 471.79
	0.68

	10. 8.
	с411-0001
	Вода
	м3
	2
	0.04
	7.76
	0.31

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106.2%
	844.02

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	53.55%
	425.59

	
	
	Всего с НР и СП


	
	
	
	
	2 180.67

	

	11.
	С203-0177
	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, пл.0.65 м2
	м2
	
	2
	1 297.00
	2 594.00

	
	
	Всего с НР и СП


	
	
	
	
	2 594.00

	

	12.
	Е15-04-025-2
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков
	100 м2
	
	0.7481
	6 487.31
	4 853.16

	12. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	71.29
	53.332049
	63.3300
	3 377.52

	12. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.01
	0.007481
	72.5700
	0.54

	12. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.01
	0.007481
	87.83
	0.66

	
	
	
	(1)
	
	
	72.57
	0.54

	12. 4.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.11
	0.082291
	311.67
	25.65

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	12. 5.
	с101-0639
	Пемза шлаковая
	м3
	0.0024
	0.0017954
	262.97
	0.47

	12. 6.
	с101-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	0.00084
	0.0006284
	115.91
	0.07

	12. 7.
	с101-1667
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.041
	0.0306721
	9 956.70
	305.39

	12. 8.
	с101-1757
	Ветошь
	кг
	0.31
	0.231911
	21.64
	5.02

	12. 9.
	с101-1824
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0.01
	0.007481
	41 258.70
	308.66

	12. 10.
	с101-0420
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25
	т
	0.0298
	0.0222934
	37 218.30
	829.72

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94.5%
	3 192.27

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	46.75%
	1 579.24

	
	
	Всего с НР и СП


	
	
	
	
	9 624.67

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	309 142.11

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	309 142.11

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	2 594.00

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=83 - по стр. 1, 2; %=99 - по стр. 3; %=106.2 - по стр. 4, 6-10; %=108 - по стр. 5; %=94.5 - по стр. 12)
	
	
	
	
	70 749.53

	
	.    НР с коэф. 0,94
	
	
	
	0.94
	66 504.56

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 2; %=59.5 - по стр. 3; %=53.55 - по стр. 4, 6-10; %=55.25 - по стр. 5; %=46.75 - по стр. 12)
	
	
	
	
	38 657.22

	
	 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С НР 0,94
	
	
	
	
	414 303.89

	
	НР с коэф-том 0,94
	
	
	
	0.94
	66 504.56

	
	ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	414 303.89

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	74 574.70

	
	ВСЕГО С НДС 18%
	
	
	
	
	488 878.59


	

	

	
	Составил:
	
	_____________________ /
	
	
	 /
	

	


Приложение №2
Проект муниципального контракта 

на выполнение работ по капитальному ремонту 

кровли жилого дома

П. Фирово                                                     

                           «___» ___________2007г.


Администрация Фировского городского поселения,  именуемая в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в Главы Администрации Самодурова Вячеслава Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице ____________________________ действующего на основании __________ (Лицензия №_______), с другой стороны, в соответствии с результатами запроса котировок (протокол № _______ от __________ года)  заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту кровли жилого дома №4 по ул. Московская п. Фирово Фировского района Тверской области с использованием собственных материалов в объемах, согласно локальной сметы, а Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы по акту сдачи-приемки и обеспечить своевременную оплату выполненных работ.
2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет _______ (________________) рублей, в т.ч. НДС – ______________ рублей в соответствии с протоколом № ___ от «___» __________2007 года.
2.2. Цена за работу включает стоимость материалов и работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей согласно законодательству и требованиям извещения, транспортные услуги.
2.3. Цена контракта (стоимость работ) является твердой и не подлежит изменению при исполнении настоящего контракта. 
2.4. Авансовый платеж в размере 30 % от общей суммы контракта,  окончательный расчет в течение 10 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Датой перечисления денежных средств считается дата их списания с расчетного счета Заказчика.

3. Сроки выполнения работ 

3.1. Срок выполнения работ: декабрь 2007 года. 
3.2. Датой окончания работ по настоящему контракту является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.
Сдача-приемка работ

4.1. Приемка выполненных работ производится по окончании работ в полном объеме путем подписания уполномоченными представителями сторон Акта сдачи-приема выполненных работ.

4.2.  В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта Заказчик передает Перечень необходимых доработок и согласовывает с Подрядчиком сроки их выполнения.
4.3. После устранения замечаний, указанных в Перечне, Подрядчик вновь оформляет акт приема- передачи.

5.
Обязательства сторон 


5.1.
Подрядчик обязуется:
5.1.1. Выполнить все работы, указанные в разделе 1 настоящего контракта в объеме и в
сроки, установленные настоящим контрактом.
5.1.2. Осуществить уборку места проведения работ;
5.1.3. Обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.
5.1.4. Оформлять в установленном порядке и представлять Заказчику Акты сдачи-приемки выполненных работ. Незамедлительно уведомлять Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении обстоятельств, которые грозят ухудшить качество выполняемых работ. 
5.1.5. За свой счет устранять по требованию Заказчика все недостатки и дефекты в работе в течение времени, согласованного сторонами. При этом Подрядчик обязан начать устранение таких неполадок не позднее 10 дней с даты подписания Перечня необходимых доработок (п. 4.2. настоящего контракта).
5.1.6. Сдать выполненные работы Заказчику.
5.2.
Заказчик обязуется:
5.2.1. Подготовить и передать Подрядчику необходимую для производства работ 
документацию.
5.2.2. Производить расчеты с Подрядчиком своевременно в порядке установленном разделом 2 настоящего контракта.
5.2.3. Принять законченные работы в течение трех дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика.
5.2.4. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы.
5.2.5. Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут 
повлиять на выполнение работ по настоящему контракту.
5.3.
Подрядчик имеет право:
5.3.1. сдать работы досрочно.
5.3.2. привлекать за свой счет третьих лиц для проведения необходимых по настоящему контракту работ.

5.4. Заказчик имеет право:


5.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;


5.4.2. отказаться от приемки работ по окончании работ, если Подрядчиком не было выполнено обязательство, предусмотренное п. 5.1.2. настоящего контракта.
6.
Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту в Подрядчик обязуется выплатить неустойку в размере 5% от цены контракта. Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему контракту.
6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных разделом 3 настоящего контракта, Подрядчик обязуется выплатить неустойку в размере 0,1% от цены настоящего контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. 
6.3. Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба, причиненного в результате выполнения работ, Заказчику и третьим лицам. 
6.4. Если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от документации, ухудшившие качество работы, то он обязан безвозмездно устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок или, по требованию Заказчика, компенсировать Заказчику затраты на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных работ.
6.5. Все споры, вытекающие из условий настоящего контракта, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров, они будут рассматриваться Арбитражным судом Тверской области, в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. Гарантии

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему контракту в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими стандартами, нормами, правилами и технической документацией.
7.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ представителем Заказчика.
7.3. В течение гарантийного периода Подрядчик обязуется устранять за свой счет
неполадки, возникшие по его вине, в согласованные сторонами сроки.

Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписываемым представителями Заказчика и Подрядчика. 
8. Сроки действия, условия и порядок внесения

 изменений и расторжения контракта


8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов.


8.2. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.



8.3. В случае расторжения контракта, стороны немедленно приложат усилия к достижению урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Подрядчик имеет право, в связи с фактически выполненными объемами работ.

 9. Прочие условия


9.1. Настоящий контракт составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых выдается Заказчику, другой - Подрядчику, третий передается в  Единую комиссию по размещению муниципального заказа. 

10. Юридические адреса и реквизиты сторон:

	«ЗАКАЗЧИК»

Администрации Фировского

 городского поселения

172721 Тверская область, п. Фирово,

ул. Советская, 25

ИНН ___________  КПП   694501001

р/с _____________________

Вышневолоцкое ОСБ №2593 г. Вышний Волочек

л/с____

к/сч.________________

БИК  __________________

Глава Администрации поселения

_____________________ В.И. Самодуров
	«ПОДРЯДЧИК»:




Котировочная заявка

на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

способом запроса котировок 

№ __________                                                                                        от «____» _______________ 200 ___г.                                                  

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы, (сведения об участнике размещения заказа (наименование место нахождения (для юридического лица), Ф.И.О., место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа)

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке, а именно:

1. Наименование и  характеристики поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг

3. Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: _______________________________________ (адрес доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг)

4. Срок поставки: ____________________________ (указывается сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг)

5. Цена предлагаемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей

6. Максимальная цена контракта: ______________ (указываются сумма средств, выделенных на закупку поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг)

7. Срок и условия оплаты поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: _________________________________ (предоплата, оплата поэтапно, после поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг или иной порядок расчетов)

	№п/п
	Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
	Технические характеристики
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена за единицу поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, руб. 
	Общая стоимость поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, руб. 
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Мы обязуемся в случае признания нашей котировочной заявки выигравшей заключить контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с _______________ _____________ в соответствии с действующим     законодательством.

М.П.

Директор  ________________________

Главный бухгалтер _____________________

Ф.И.О., контактный телефон исполнителя
