АДМИНИСТРАЦИЯ ФИРОВСКОГО РАЙОНА
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о размещении проведении запроса котировок 
	1
	Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика 


	Администрация Великооктябрьского сельского  поселения Тверской области
Почтовый адрес: 172705, Тверская область, Фировский район, п. Сосновка, ул. Школьная, д. 100
Тел./факс: (48239) 5-37-35
Глава администрации Великооктябрьского сельского поселения: Ларионова Татьяна Владимировна

	2
	Организатор размещения заказа способом запроса котировок
	Администрация Фировского района Тверской области
Почтовый адрес: 172721, Тверская обл.,                 п. Фирово, ул. Советская, д.21 

тел. (48239) 3-16-74, 3-15-93
E-mail: glavafirovo@mail.ru
Интернет-сайт, на котором размещено извещение: www.glavafirovo.narod.ru


	3
	Контактные лица:
	Попова Светлана Александровна 

(48239) 3-15-93
Складчикова Елена Владимировна

(48239) 3-16-74

	4
	Источник финансирования заказа
	Бюджет поселения

	5
	Форма котировочной заявки


	Котировочная заявка оформляется на бумажных носителях в письменной форме
Приложение: форма котировочной заявки на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

	6
	Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг

	Выполнение работ по ремонту отопления в подвале д. 91 по ул. Школьная в пос. Сосновка, согласно локальной смете, указанной в Приложении №1 к извещению.

	7
	Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг
	Тверская область Фировский район Великооктябрьское сельское поселение (п. Сосновка, ул. Школьная, д. 91)

	8
	Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 
	1 месяц со дня подписания муниципального контракта 

	9
	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей
	Цена за работу должна включать: стоимость материалов и работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей согласно законодательству и требованиям извещения, транспортные услуги

	10
	Максимальная цена контракта
	198834,00 рубля

	11
	Место подачи котировочных заявок; 

срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок; 

должностное лицо, ответственное за прием котировочных заявок
	По адресу Организатора

до 11 часов (московское время)
17 октября 2007 года

Складчикова Е. В. 
каб.10

	12
	Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Предоплата 30%, окончательный расчет по факту выполненных работ в течение 10 банковских дней

	13
	Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок
	Победитель в проведении запроса котировок обязан подписать контракт (Приложение №2) в соответствии с действующим законодательством. 


* Примечание: В связи с отсутствием на данный момент механизма обеспечения обмена сведениями в форме электронного документа все котировочные заявки оформляются в письменном виде.
Заместитель председателя единой комиссии                                               Ю. В. Воробьев
Приложение №1

РЕМОНТ ОТОПЛЕНИЯ В ПОДВАЛЕ ДОМА ПО УЛ. ШК0ЛЬНАЯ,Д.91 В П. СОСНОВКА
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
198.834 тыс. руб. 
0.454 тыс.чел.ч 
28.424 тыс. руб.
РЕМОНТ ОТОПЛЕНИЯ В ПОДВАЛЕ ДОМА ПО УЛ. ШК0ЛЬНАЯ,Д.?1 В П. СОСНОВКА Основание: ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Сметная стоимость:
Нормативная трудоемкость:
Сметная заработная плата:
Составлена в текущих ценах на 02.2007 г.
	№ ПОЗ.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза​торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Ебб-24-2
	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной
	100 м2
	
	0.8754
	1 094.81
	958

	1. 1.
	3000-1002-7
	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)
	чел.ч
	19.1
	16.72014
	57.32
	958

	
	
	Накладных расходы
	
	
	
	74%
	709

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	479

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	2 146

	2.
	Е65-3-13
	Снятие задвижек диаметром 50 мм
	100 шт.
	
	0.04
	5 633.01
	225

	2. 1.
	зООО-1003-О
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	95.3
	3.812
	58.88
	224

	2.2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.25
	0.01
	71.73
	1

	2.3.
	хОЗ-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.25
	0.01
	86.99
	I

	
	
	
	(1)
	
	
	71.73
	1

	2.4.
	С999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	4
	0.16
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	74%
	167

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	\
	50%
	113

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	\
	
	504

	3.
	Е65-14-2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм
	100 м
	
	2.64
	3 220.74
	8 503

	3. 1.
	зООО-1003-О
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	54.7
	144.408
	58.88
	8 503

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	74%
	6 292

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	4 252

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	19 047

	4.
	Е65-14-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм
	100 м
	
	0.56
	2 225.66
	1 246

	4. 1.
	зООО-1003-О
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	37.8
	21.168
	58.88
	1 246

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	74%
	922

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	623

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	2 791


	"   «.VIS / »_
	
	ПКРИК (вер.Д
	.3.060915) тел./факс (495
	347-33-01
	Форма по
	МДС 81-35.201

	1
	41      2
	3
	4
	5
	б
	7
	8

	5.
	Е16-02-001-6
	Трокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм
	100 м
	
	2.64
	23 518.77
	62 090

	5. 1.
	зООО 1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	40.92
	108.0288
	66.30
	7 162

	5. 2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	
	0.5016
	96.26
	48

	5. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа
	маш.ч
	0.1*
	0.3168
	282.06
	89

	
	
	технологического оборудования) 8 т
	(1)
	
	
	96.26
	30

	5. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме
	маш.ч
	0.07
	0.1848
	339.46
	63

	
	
	магистральных трубопроводов) Ют
	(1)
	
	
	96.26
	18

	5. 5.
	Х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	1.67
	4.4088
	3.12
	14


	5. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.81
	2.1384
	309.63
	662

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	5. 7.
	clOl-0063
	Ацетилен растворенный технический марки А
	т
	0.00053
	0.0013992
	150 316.20
	210

	5. 8.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	мЗ
	0.438
	1.15632
	20.38
	24

	5. 9.
	clOl-0388
	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный
	т
	0.00055
	0.001452
	25 929.60
	38

	5. 10.
	ClOl-0628
	Олифа комбинированная К-3
	т
	0.00062
	0.0016368
	39 732.45
	65

	5. 11.
	С101-0807
	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм
	т
	0.00026
	0.0006864
	38 379.66
	26

	5. 12.
	clOl-1601
	Известь строительная негашеная хлорная марки А
	кг
	0.0099
	0.026136
	11.75
	

	5. 13.
	clOl-1669
	Очес льняной
	кг
	0.02
	0.0528
	68.20
	4

	5. 14.
	C411-0001
	Вода
	мз
	2.75
	7.26
	7.76
	56

	5. 15.
	C300-0886
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 50 мм
	м
	100
	264
	203.32
	53 676

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	128%
	9 229

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	70.55%
	5 087

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	76 405

	6. .
	E16-02-001-4
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных . неоцинкованных труб диаметром 32 мм
	100 м
	
	0.56
\
	.17 149.95
	9 604

	б. 1.
	3000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	32.97
	\8.4632
	66.30
	1 224

	6.2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.15
	40.084
	96.26
	8

	6.3.
	X02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа
	маш.ч
	0.08
	0.0448
	282.06
	13

	
	
	технологического оборудования) 8 т
	(1)
	
	
	96.26j
	4

	6.4.
	X02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме
	маш.ч
	0.07
	0.0392
	3_39._46
	12

	
	
	магистральных трубопроводов) 10 т
	(1)
	
	
	96.26
	4

	6. 5.
	X04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	1.15
	0.644
	3.12
	2

	6. 6.
	X40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	машл;
	0.35
	0.196
	309.63
	61

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	6. 7.
	ClOl-0063
	Ацетилен растворенный технический марки А
	т
	0.00013
	0.0000728
	150 316.20
	11

	б. 8.
	clOl-0324
	Кислород технический газообразный
	мЗ
	0.281
	0.15736
	20.38
	3

	б. 9.
	clOl-0388
	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный
	т
	0.00044
	0.0002464
	25 929.60
	6

	6. 10.
	clOl-0628
	Олифа комбинированная К-3
	т
	0.00053
	0.0002968
	39 732.45
	12

	6. 11.
	clOl-0807
	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм
	т
	0.00017
	0.0000952
	38 379.66
	4

	6. 12.
	ClOl-1601
	Известь строительная негашеная хлорная марки А
	кг
	0.004
	0,00224
	11,75
	

	
	
	1 1ГЧ  ГУ1ГЧ  \DC)J. X
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	Л
	5
	6
	7
	8

	6. 13.
	clOl-1669
	Очес льняной
	кг
	0.06
	0.0336
	68.20
	2

	6. 14.
	С411-0001
	Вода
	мЗ
	1.13
	0.6328
	7.76
	5

	6. 15.
	сЗОО-0884
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 32 мм
	м
	100
	56
	147.29
	8 248

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	128%
	1 577

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	70.55%
	869

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	12 050

	7.
	С300-1342
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2)г диаметром 20 мм
	шт.
	
	48
	65.31
	3 135

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	3 135

	8.
	С300-1224
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	
	\113
	23.23
	2 625

	
	
	Всего с ИР, и СП
	
	
	
	
	2 625

	9.
	Е16-05-001-2
	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм
	шт.
	
	4
	1 148.30
	4 593

	9. 1.
	зООО-ЮОЗ-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	1.47
	5.88
	62.59
	368

	9. 2.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0.35
	1.4
	21.92
	31

	9. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	Маш.ч
	0.02
	0.08
	309.63
	25

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	9. 4.
	С101-1522
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0.00014
	0.00056
	32 580.24
	18

	9. 5.
	сЗОО-0040
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм
	т
	0.0011
	0.0044
	42 356.16
	186

	9.6.
	С541-0063
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм
	1000 шт.
	0.002
	0.008
	4 995.00
	40

	9. 7.
	сЗОО-1175
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм
	шт.
	1
	4
	777.31
	3 109

	9. 8.
	сЗОО-0966
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ;давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	2
	8
	101.99
	816

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	128%
	471

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	70.55%
	260

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	5 324

	10.
	С300-1344
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/ем2), диаметром 32 мм
	шт.
	
	6
	135.90
	815

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	815

	11.
	Е13-03-002-4
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	
	0.4725
	996.69
	471

	11. 1.
	3000-1004-7
	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)
	чел.ч
	5.31
	2.508975
	73.23
	184

	11.2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.01
	0.004725
	71.73
	

	11. 3.
	хОЗ-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.ч
	0.01
	0.004725
	278.74
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	71.73
	

	11. 4.
	хОЗ-0401
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)
	м,аш.ч
	0.01
	0.004725
	6.14
	

	11. 5.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	Маш.ч
	1.12
	0.5292
	20.54
	11

	11. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч (1)
	0.01
	0.004725
	309.63
	I

	
	
	
	
	
	
	
	

	И. 7.
	cl13-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	1          т
	0.012
	0.00567
	47 291.55
	268

	И. 8.
	Cl13-0077
	Ксилол нефтяной марки А
	ц           т
	0.002
	0.000945
	5 694.30
	5


	< 2007С
	* 552/07 * 1 >
	ПКРИК(вер.1
	.3.060915) тел./факс (495
	347-33-01
	Форма по
	if МДС 81-35..

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8       1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	166

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	59.5%
	109

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	746

	12.
	Е13-03-004-23
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза
	100 м2
	
	0.985
	668.12
	658

	12. 1.
	зООО-ЮОЗ-5
	5абочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	2.88
	2.8368
	62.59
	178

	12.2.
	31000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.01
	0.00985
	71.73
	1

	12.3.
	хОЗ-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.ч
	0^01 \
	0.00985
	278,74
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	71.73
	1

	12.4.
	хОЗ-0401
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)
	маш.ч
	0.01
	0.00985
	6.14
	

	12. 5.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.ч
	1.4
	1.379
	20.54
	28

	12.6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.02
	0.0197
	309.63
	6

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	12. 7.
	С101-1795
	<раска БТ-177 серебристая
	т
	0.009
	0.008865
	49 184.10
	436

	12.8.
	С113-0077
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0.0013
	0.0012805
	5 694.30
	7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	161

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	59.5%
	107

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	926

	13.
	Е26-01-009-1
	Изоляция трубопроводов плитам и минераловатными на синтетиче ском связующем марок 75
	ИЗ
	
	4.4
	4 725.15
	20 791

	13. 1.
	зООО-1004-1
	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)
	чел.ч
	18.85
	82.94
	67.29
	5 581

	13. 2.
	хЗЗ-2101
	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек
	маш.ч
	0.63
	2.772
	7.94
	22

	13. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.64
	2.816
	309.63
	872

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	13. 4.
	С101-0540
	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7x20-50 мм
	т
	0.0106
	0.04664
	31 042.37
	1 448

	13. 5.
	С101-0811
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.1 мм
	т
	0.00053
	0.002332
	33 300.00
	78

	13. б.
	clOl-0812
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм
	т
	0.00101
	0.004444
	33 300.00
	148

	13. 7.
	clOl-1876
	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.8 мм
	т
	0.0265
	\   0.1166
	40 986.63
	4 779

	13.8.
	C517-0301
	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм
	кг
	0.78
	4   3.432
	133.58
	458

	13. 9.
	clOl-1735
	Винты самонарезающие СМ1-35
	т
	0.00004
	0.000176
	62 204.40
	11

	13. 10.
	Cl 04-0041
	Стеклопластик рулонный ПА-Т-10
	10 м2
	0.2204
	0.96976
	193.37
	188

	13. 11.
	C104-0531
	Теплоизоляционные изделия <URSA>
	мЗ
	1.54
	6.776
	1 063.50
	7 206

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	100%
	5 581

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	59.5%
	3 321

	
	
	Всего с HP и СП                                                                                       '
	
	
	
	
	29 693

	14.
	E26-01-0S4-1
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2
	
	1.436
	6 691.62
	9 609

	14. 1.
	3000-1003-1
	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)
	чел.ч
	31.98
	45.92328
	59.62
	2 73Я

	14. 2.
	X12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.ч
	0.23
	0,33028
	96,43
	32


	< 2007С
	* 552/07 * 1 >
	ПК РИК (вер.1
	.З.С60915) тел./факс (495
	347-33-01
	Форма по
	МДС 81-35.2004

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	14. 3.
	хЗЗ-2101
	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек
	маш.ч
	1.26
	1.80936
	7.94
	14

	14. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.47
	0.67492
	309.63
	209

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	14. 5.
	С101-0072
	Битумы нефтяные строительные изоляционные BHkl-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
	т
	0.0126
	0.0180936
	7 495.87
	136

	14. 6.
	C101-Q540
	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7x20-50 мм
	т
	0.0473
	0.0679228
	31 042.37
	2 108

	14. 7.
	ClOl-0612
	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
	т
	0.03
	0.04308
	28 926.60
	1 246

	14. 8.
	C113-0079
	Лак БТ-577
	т
	0.00126
	0.0018094
	30 846.90
	56

	14. 9.
	C1O1-9234
	Рулонные материалы (стеклопластик рулонный)
	м2
	115
	L     165.14
	18.59
	3 070

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	100%
	2 738

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	59.5%
	1629

	
	
	Всего с HP и СП
	
	
	
	
	13 976

	

	
	.    ИТОГО ПО СМЕТЕ
	
	
	V
	
	125 323

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	32 487

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1; %=90 - по стр. 11, 12; °/о=100 - по стр. 13, 14)
	
	
	
	
	9 355

	
	.    HP с коэф. 0,94
	
	
	
	0.94
	8 794

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 50 - по стр. 1; °/о = 59.5 - ПО стр. 11-14)
	
	
	
	
	5 645

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С HP 0,94
	
	
	
	
	46 926

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	92 836

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (°/о = 74 - по стр. 2-4; °/о = 128 - ПО стр. 5, 6, 9)
	
	
	
	
	18 658

	
	.    HP С КОЭф. 0,94
	
	
	
	0.94
	17 539

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 50 - по стр. 2-4; %=70.55 - ПО стр. 5, 6, 9)
	
	
	
	
	11 202

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ С HP 0,94
	
	
	
	
	121 577

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	168 503

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	30 331

	
	ВСЕГО С НДС 18%
	
	
	
	
	198 834



Составил                                     Е. П. Вязовченко

Проверил                                     Ю. Б. Лебедева   
Приложение №2
Проект муниципального контракта 

на выполнение работ по ремонту отопления в подвале жилого дома 
П. Сосновка                                                   

                           «___» ___________2007г.

Администрация Великооктябрьского сельского  поселения Тверской области,  именуемая в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Главы Администрации Ларионовой Т.В, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице ____________________________ действующего на основании __________ , с другой стороны, в соответствии с результатами запроса котировок (протокол № _______ от __________ года)  заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту отопления в подвале дома в п. Сосновка ул. Школьная д. 91 с использованием собственных материалов в объемах, согласно локальной смете, а Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы по акту сдачи-приемки и обеспечить своевременную оплату выполненных работ.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет _______ (________________) рублей, в т.ч. НДС – ______________ рублей в соответствии с протоколом № ___ от «___» __________2007 года.
2.2. Цена за работу включает стоимость материалов и работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей согласно действующему законодательству РФ.
2.3. Цена контракта (стоимость работ), установленная пунктом 2.1. настоящего контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе исполнения контракта.

2.4. Авансовый платеж составляет  30 % от общей суммы контракта,  окончательный расчет производится в течении 10 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Датой перечисления денежных средств считается дата их списания с расчетного счета Заказчика.

3. Сроки выполнения работ 
3.1. Срок выполнения работ: ____________ 2007 года. 
3.2. Датой окончания работ по настоящему контракту является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.
Сдача-приемка работ
4.1. Приемка оформляется подписанием актов КС-2, КС-3 полномочными представителями Сторон.
4.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта Заказчик передает Перечень необходимых доработок и согласовывает с Подрядчиком сроки их выполнения.
4.3. После устранения замечаний, указанных в Перечне, Подрядчик вновь оформляет акт приема- передачи.

5.
Обязательства сторон 

5.1.
Подрядчик обязуется:
5.1.1. Выполнить все работы, указанные в разделе 1 настоящего контракта в объеме и в
сроки, установленные настоящим контрактом.
5.1.2. Осуществить уборку места проведения работ;
5.1.3. Обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.
5.1.4. Оформлять в установленном порядке и представлять Заказчику Акты выполненных работ. Незамедлительно уведомлять Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении обстоятельств, которые грозят ухудшить качество выполняемых работ. 
5.1.5. За свой счет устранять по требованию Заказчика все недостатки и дефекты в работе в течение времени, согласованного сторонами. При этом Подрядчик обязан начать устранение таких неполадок не позднее 10 дней с даты подписания Перечня необходимых доработок (п. 4.3. настоящего контракта).
5.1.6. Сдать выполненные работы Заказчику.
5.2.
Заказчик обязуется:
5.2.1. Подготовить и передать Подрядчику необходимую для производства работ 
документацию.
5.2.2. Производить расчеты с Подрядчиком своевременно в порядке установленном разделом 2 настоящего контракта.
5.2.3. Принять законченные работы в течение трех дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика.
5.2.4. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы.
5.2.5. Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут 
повлиять на выполнение работ по настоящему контракту.
5.3.
Подрядчик имеет право:
5.3.1. сдать работы досрочно.
5.3.2. привлекать за свой счет третьих лиц для проведения необходимых по настоящему контракту работ.

5.4. Заказчик имеет право:


5.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;


5.4.2. отказаться от приемки работ по окончании работ, если Подрядчиком не было выполнено обязательство, предусмотренное п. 5.1.2. настоящего контракта.
6.
Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту в Подрядчик обязуется выплатить неустойку в размере 5% от цены контракта. Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему контракту.
6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных разделом 3 настоящего контракта, Подрядчик обязуется выплатить неустойку в размере 0,1% от цены настоящего контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. 
6.3. Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба, причиненного в результате выполнения работ, Заказчику и третьим лицам. 
6.4. Если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от документации, ухудшившие качество работы, то он обязан безвозмездно устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок или, по требованию Заказчика, компенсировать Заказчику затраты на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных работ.
6.5. Все споры, вытекающие из условий настоящего контракта, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров, они будут рассматриваться Арбитражным судом Тверской области, в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. Гарантии
7.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему контракту в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими стандартами, нормами, правилами и технической документацией.
7.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ представителем Заказчика.
7.3. В течение гарантийного периода Подрядчик обязуется устранять за свой счет
неполадки, возникшие по его вине, в согласованные сторонами сроки.

Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписываемым представителями Заказчика и Подрядчика. 
8. Сроки действия, условия и порядок внесения

 изменений и расторжения контракта


8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов.


8.2. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.



8.3. В случае расторжения контракта, стороны немедленно приложат усилия к достижению урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Подрядчик имеет право, в связи с фактически выполненными объемами работ.

 9. Прочие условия


9.1. Настоящий контракт составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых выдается Заказчику, другой - Подрядчику, третий передается в  Единую комиссию по размещению муниципального заказа. 

Юридические адреса и реквизиты сторон:

ЗАКАЗЧИК:

Администрация Великооктябрьского сельского поселения
Адрес: 172705, Тверская область, Фировский район, 

п. Сосновка, ул. Школьная, д. 100
ИНН 6945002548 КПП 6945010001

Р/с 40204810200000000231
Банк Тверской ОСБ №8607 г. Тверь 

Лиц. Счет 00605013500000410014100600003

ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь 
БИК 042809001

Глава Администрации ____________________ Т.В. Ларионова
«___» ___________________________ 2007 года 

ПОДРЯДЧИК: 

____________________________

Адрес: ______________________

ИНН ________________________

Р/с__________________________

_____________________________

К/с _________________________

БИК _________________________



Руководитель ____________________ 

«___» _______________________ 2007 года 

Котировочная заявка

на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

способом запроса котировок 

№ __________                                                                                        от «____» _______________ 200 ___г.                                                  

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы, (сведения об участнике размещения заказа (наименование место нахождения (для юридического лица), Ф.И.О., место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа)

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке, а именно:

1. Наименование и  характеристики поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг

3. Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: _______________________________________ (адрес доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг)

4. Срок поставки: ____________________________ (указывается сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг)

5. Цена предлагаемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей

6. Максимальная цена контракта: ______________ (указываются сумма средств, выделенных на закупку поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг)

7. Срок и условия оплаты поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: _________________________________ (предоплата, оплата поэтапно, после поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг или иной порядок расчетов)

	№п/п
	Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
	Технические характеристики
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена за единицу поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, руб. 
	Общая стоимость поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, руб. 
	Наличие сертификата, лицензии

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	


Мы обязуемся в случае признания нашей котировочной заявки выигравшей заключить контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с _______________ _____________ в соответствии с действующим     законодательством.

М.П.

Директор  ________________________

Главный бухгалтер _____________________

Ф.И.О., контактный телефон исполнителя
