ПРОТОКОЛ   

РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№  2/6
	   «08»    июня     2007 года                                                                                          п. Фирово   
1. Запрос котировок проводился Администрацией Фировского района Тверской области


	Муниципальный заказчик:
	Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад «Белочка»
Почтовый адрес: 172715, Тверская область, Фировский район, п. Великооктябрьский, ул. Кооперативная, д. 3, тел. 4-11-90

Заведующая: Пержу Елена Сергеевна

	Организатор конкурса:
	Администрация Фировского района Тверской области

почтовый адрес: 172721, Тверская обл., п. Фирово, ул. Советская, д.21 

тел. (48239) 3-16-74, 3-19-53

E-mail: glavafirovo@mail.ru
Интернет-сайт, на котором размещено извещение: www.glavafirovo.narod.ru


	2.  Источник финансирования заказа -   бюджет муниципального образования «Фировский район» Тверской области

	3.  Сведения о существенных условиях контракта:



	Наименование  и  характеристика поставляе-

мых товаров, работ и услуг:

Обязательное условие:


	Восстановительный ремонт помещений детского сада «Белочка» под группу № 8 п. Великооктябрьский (приложение №1 – дефектная ведомость).

- Предоставить лицензию на производство соответствующих работ.

- Предоставить смету, составленную по предложенным  видам работ.



	Место доставки поставляемых товаров, мес-то выполнения работ, место оказания услуг


	172715, Тверская область, Фировский район, п. Великооктябрьский, ул. Советская, д. 6
	

	Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг


	III квартал 2007 года 

	Условие поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
	Цена за работу должна включать: стоимость материалов и работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей согласно законодательству и требованиям извещения, транспортные услуги.

	Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
	30% - предоплата, окончательный расчет по факту выполненных работ в течение 10 банковских дней

	Начальная (максимальная) цена контракта


	177425 рублей

	4. Место, дата и время проведения рассмотрения и оценки котировочных заявок.



	Рассмотрение и оценка котировочных заявок проводились по адресу Организатора:

Тверская область, п. Фирово, ул. Советская, д.21  -  08 июня 2007 года

Рассмотрение и оценка котировочных заявок начались в  11  час. 00  мин. по московскому времени.




	5.Сведения о всех участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки. 



	Регистрационный номер заявки
	Участник размещения заказа, подавший заявку

	№ 1  от  06.06.2007      09 час. 30 мин.
	Общество с ограниченной ответственностью «ФировоСтройМонтаж», юридический адрес: 172715, Тверская область, Фировский район, п. Великооктябрьский, ул. Урицкого, д. 34

	№ 2  от  06.06.2007      15 час. 35 мин.
	Общество с ограниченной ответственностью «Великооктябрьские коммунальные системы», юридический адрес: 172715, Тверская область, Фировский район, п. Великооктябрьский, ул. Профсоюзная, д. 2


Предложение о наиболее низкой цене контракта  (товаров, работ, услуг) составило:

175650,00 (сто семьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и решила: 

1. Признать победителем в проведении запроса котировок следующего участника размещения заказа, Общество с ограниченной ответсвенностью «ФировоСтройМонтаж»,  Юридический адрес: 172715, Тверская область, Фировский район, п. Великооктябрьский, ул. Урицкого, д. 34, в связи с наименьшей ценой выполнения работ и лучшими условиями исполнения контракта на общую сумму 175650,00  рублей.

         2. Участником размещения  заказа, предложение, о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок является  –  Общество с ограниченной ответственностью «Великооктябрьские коммунальные системы», 177715, Тверская область, Фировский район, п. Великооктябрьский, ул. Профсоюзная, д. 2  на общую сумму выполнения работ  – 177425,00 рублей.

          Заседание комиссии окончено  08 июня 2007 года  в  11 часов  25 минут по московскому времени. 
   Протокол составлен в 3-х экземплярах на 2-х листах и подписан всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии.

Председатель комиссии:

заместитель Главы Администрации

Фировского района                                         ______________________        С. А. Попова

Заместитель председателя:

заместитель главы Администрации

Фировского района                                         _______________________       Ю. В. Воробьев

Члены комиссии:

Заведующий отделом экономики,

промышленности и инвестиций

Администрации Фировского района                 ______________________       Н. В. Кулагина

Главный специалист финансового

отдела Администрации Фировского района   ______________________       Е. В. Никифорова
Заведующий отделом ЖКХ, строительства и 

охраны труда Администрации 

Фировского района                                              ______________________      Г. Д. Немченко   
Приложение 1 

Дефектная ведомость:

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	Раздел 1. Общестроительные работы.
	
	

	
	1.1. Тамбур
	
	

	1
	Демонтаж дверной коробки в каменных стенах с отбивкой цтукатурки в откосах
	100 коробок
	0,01

	2
	Установка металлической дверной коробки с навеской полотен
	100 м2 проемов
	0,03

	3
	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания
	100 м2
	0,01

	4
	Устройство выравнивающей цементной стяжки полов толщ. 20 мм
	100 м2
	0,03

	5
	Устройство покрытий полов из керамической плитки на цементном растворе
	100 м2
	0,03

	6
	Улучшенная масляная окраска потолков
	100 м2
	0,03

	7
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,20

	
	1.2. Коридор
	
	

	8
	Демонтаж дверной коробки в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,01

	9
	Установка двухпольного деревянного дверного блока
	100 м2 проемов
	0,03

	10
	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания
	100 м2
	0,005

	11
	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50%, выравнивание лаг с изготовлением прокладок
	100 м2
	0,107

	12
	Обшивка полов оргалитом
	100 м2
	0,107

	13 
	Устройство покрытий полов из линолиума на клее «Бустилат»
	100 м2
	0,107

	14
	Улучшенная масляная окраска потолков
	100 м2
	0,107

	15
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,40

	
	1.3. Приемная
	
	

	16
	Улучшенная масляная окраска потолков
	100 м2
	0,166

	17
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,023

	18 
	Обшивка полов оргалитом
	100 м2
	0,166

	19
	Устройство покрытий полов из линолиума на клее «Бустилат»
	100 м2
	0,166

	20
	Обшивка стен панелями МДФ «Союз» (Россия) 2700*168 мм
	100 м2
	0,50

	21
	Демонтаж дверной коробки в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,02

	22
	Установка деревянного дверного блока
	100 м2
	0,04

	
	1.4. Кухня
	
	

	23
	Улучшенная масляная окраска потолков
	100 м2
	0,07

	24
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,10

	25
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,023

	26
	Разборка покрытий полов из керамической плитки
	100 м2
	0,07

	27
	Разборка облицовки стен из керамической глазурованной плитки
	100 м2
	0,11

	28
	Устройство покрытий полов из керамической неглазурованной плитки на плиточной клее
	100 м2
	0,07

	29
	Гладкая облицовка стен без угловых, плинтусных и карнизных плиток керамической глазурованной плиткой по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,150

	30
	Демонтаж дверной коробки в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,02

	31
	Установка деревянного дверного блока
	100 м2 проемов
	0,02

	
	1.5. Умывальная комната
	
	

	32
	Улучшенная масляная окраска потолков
	100 м2
	0,098

	33
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,31

	34
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,023

	35
	Разборка покрытий полов из керамической плитки
	100 м2
	0,098

	36
	Устройство покрытий полов из керамической неглазурованной цветной плитки на плиточной клее
	100 м2
	0,098

	37
	Гладкая облицовка стен без угловых, плинтусных и карнизных плиток керамической глазурованной плиткой по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,065

	
	1.6. Туалет
	
	

	38
	Улучшенная масляная окраска потолков
	100 м2
	0,089

	39
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,29

	40
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,023

	41
	Гладкая облицовка стен без угловых, плинтусных и карнизных плиток керамической глазурованной плиткой по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,2

	42
	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ. 200 мм
	100 м2
	0,089

	43
	Устройство покрытий полов из цветной керамической неглазурованной плитки на плиточном клее
	100 м2
	0,07

	44
	Демонтаж дверной коробки в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,02

	45
	Установка деревянного дверного блока
	100 м2 проемов
	0,02

	46
	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания
	100 м2
	0,01

	
	1.7. Групповая комната
	
	

	47
	Разборка кладки необлицованных печей
	1 м3
	4,15

	48
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля
	100 м2
	0,04

	49
	Улучшенная масляная окраска потолков
	100 м2
	0,649

	50
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,115

	51
	Устройство чистых перегородок с обшивкой с двух сторон
	100 м2 перегородок
	0,40

	52
	Смена высококачественных обоев
	100 м2
	1,30

	53
	Устройство покрытий полов из линолиума на клее «Бустилат»
	100 м2
	0,649

	54
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 тн
	0,120

	
	Раздел 2. Водопровод и канализация
	
	

	55
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл - полимерные трубы диаметром до 15 мм
	100 мп
	0,10

	56
	Смена умывальников
	100 шт
	0,04

	57
	Смена водоразборных и туалетных кранов
	100 шт
	0,04

	58
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб Ду=50 мм
	100 мп
	0,10

	59
	Монтаж внутренних трубопроводов сети канализации из полиэтиленовых труб Ду=50 мм
	100 мп
	0,10

	60
	Установка унитазов типа «Компакт»
	100 шт
	0,04

	
	Раздел 3. Электрическая часть 
	
	

	61
	Демонтаж электропроводки
	100 мп
	0,50

	62
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	100 шт
	0,04

	63
	То же, выключателей и розеток
	100 шт
	0,04

	64
	Прокладка проводов по стенам и потолку с установкой распределительных коробок
	100 мп
	0,50

	65
	Установка светильников
	100 шт
	0,21

	66
	Установка выключателей и розеток
	
	


Дефектную ведомость составил 

зав. отделом ЖКХ, строительства и охраны 

труда администрации Фировского района                                            Г. Д. Немченко

