протокол № 2/8
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 
на право  заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта кровли спального корпуса на 120 мест Муниципальное общеобразовательное учреждение «Рождественская средняя общеобразовательная школа».
" 01 " июня 2007 г.                                                                                                                    п. Фирово

Присутствовали:

Председатель конкурсной комиссии:  Попова С. А.
Секретарь конкурсной комиссии:       Складчикова Е. В.                

Члены конкурсной комиссии:Воробьев Ю. В., Немченко Г. Д., Кулагина Н. В., Никифорова Е. В.
Для участия в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта кровли спального корпуса на 120 мест Муниципальное общеобразовательное учреждение «Рождественская средняя общеобразовательная школа». муниципального образования «Фировский район» Тверской области была подана 1 заявка от следующего участника размещения заказа:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ФировоСтройМонтаж» (172715, Тверская область, Фировский район, п. Великооктябрьский, ул. Урицкого, д.34).

Комиссией  рассмотрена заявка участника размещения заказа, конкурс признан несостоявшимся, т.к. подана только одна заявка от Общества с ограниченной ответственностью «ФировоСтройМонтаж».
13) Предложение по цене работ и условиям исполнения муниципального контракта:

	Наименование и место проведения мероприятий
	Начальная цена контракта


	Стоимость работ (цена контракта) с учетом НДС, рублей


	Срок окончания производства работ
	Условия оплаты

	капитальный ремонт кровли спального корпуса на 120 мест в МОУ Рождественская средняя общеобразовательная школа муниципального образования «Фировский район» Тверской области
	    929758
	920460
	01.09.2007 г.
	 Авансовый платеж в размере

30% от общей суммы конт-

ракта, в течение 10 банковс-

ких дней со дня подписания контракта, дальнейшая опла-

та-ежемесячно по факту вы-

полнения работ, после под-

писания актов форма КС-2, форма КС-3 согласно утвержденной сметы.

Окончательный расчет за вы-

полненные по объекту рабо-

ты производится по факту

завершения работ, в течение

10 банковских дней после

подписания сторонами акта

сдачи-приемки выполненных работ.

       


Обоснование цены:

Расчет цены контракта произведен с использованием понижающего коэффициента 0,99.

Срок и объем предоставления гарантий качества выполняемых работ:

Гарантийный срок – 1 год с момента подписания акта приемки выполненных работ. Гарантии распространяются на работы, выполненные согласно финансово-сметному расчету.

  Заявка соответствует требованиям и условиям конкурсной документации. 

В соответствии с ч. 12 ст. 25 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Заказчику в течение 3-х дней со дня подписания данного протокола передать единственному участнику размещения заказа ООО «ФировоСтройМонтаж» проект муниципального контракта для подписания на условиях его заявки.
Председатель конкурсной комиссии: _______________/Попова С. А./
Секретарь конкурсной комиссии:      _______________ /Складчикова Е. В./

Члены конкурсной комиссии: 
1. _______________/Воробьев Ю. В../ 

2. ______________ /Немченко Г. Д./
3. ______________ /Кулагина Н. В./

4.______________ /Никифорова Е. В./

Дата подписания  01 июня 2007 года.
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