протокол № 1/8
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право  заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта кровли спального корпуса на 120 мест Муниципальное общеобразовательное учреждение «Рождественская средняя общеобразовательная школа».
" 23 " мая 2007 г.                                                                                                                       п. Фирово

Присутствовали:

Председателя конкурсной комиссии:  Попова С. А. 
Секретарь конкурсной комиссии:       Складчикова Е. В.                

Члены конкурсной комиссии: Воробьев Ю. В., Немченко Г.  Д., Кулагина Н. В., 
Никифорова Е. В.
На заседании комиссии  велась аудио запись

В 11 00  часов комиссия приступила к вскрытию конвертов и оглашение находящихся в них документов.

На процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе был представлен 1 запечатанный конверт, конкурс признан несостоявшимся:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ФировоСтройМонтаж» (172715, Тверская область, Фировский район, п. Великооктябрьский, ул. Урицкого, д. 34).
В конверте представлены следующие сведения и документы:

1) Заявка участника размещения заказа (оригинал); 

2) Анкета участника размещения заказа (оригинал);

3) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал);

4) Копия Устава ООО «ФировоСтройМонтаж»;

5) Копия Свидетельства о государственной регистрации юридических лиц;
6) Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

7) Копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

8) Копия лицензии Д 589253 от 20 июня 2005 г. Регистрационный номер ГС-1-69-02-27-0-6945002442-002201-1 на осуществление строительства зданий и сооружений I и II уровней с приложениями;

9) Перечень основных материалов и конструкций, поставляемых для выполнения работ (оригинал);

10) Сведения о кадровых ресурсах (оригинал);
11) Справка о деятельности участника размещения заказа (оригинал);

12) Сведения о наличии производственной базы и строительной техники (оригинал);

13) Предложение по цене работ и условиям исполнения муниципального контракта:
	Наименование и место проведения мероприятий
	Начальная цена контракта


	Стоимость работ (цена контракта) с уче
том НДС, рублей


	Срок окончания производства работ
	Условия оплаты

	капитальный ремонт кровли спального корпуса на 120 мест в МОУ Рождественская средняя общеобразовательная школа муниципального образования «Фировский район» Тверской области
	    929758
	920460
	01.09.2007 г.
	 Авансовый платеж в размере

30% от общей суммы конт-

ракта, в течение 10 банковс-

ких дней со дня подписания контракта, дальнейшая опла-

та-ежемесячно по факту вы-

полнения работ, после под-

писания актов форма КС-2, форма КС-3 согласно утвержденной сметы.

Окончательный расчет за вы-

полненные по объекту рабо-

ты производится по факту

завершения работ, в течение

10 банковских дней после

подписания сторонами акта

сдачи-приемки выполненных работ.

работ.       


Обоснование цены:

Расчет цены контракта произведен с использованием понижающего коэффициента 0,99.
Срок и объем предоставления гарантий качества выполняемых работ:

Гарантийный срок – 1 год с момента подписания акта приемки выполненных работ. Гарантии распространяются на работы, выполненные согласно финансово-сметному расчету.
Процедура вскрытия конвертов закончилась в 11.20 по московскому времени 23 мая 2007 года.

Зам. председателя конкурсной комиссии: ______________  /Попова С. А./
Секретарь конкурсной комиссии:      _______________ /Складчикова Е. В./

Члены конкурсной комиссии: 
1. ______________ /Воробьев Ю. В./
2. ______________ /Немченко Г. Д./
3. ______________ /Кулагина Н. В./
4. ______________ /Никифорова Е. В./
Дата подписания  23 мая 2007 года.
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